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Termo de Referéncia — IABS PRS-CAP-025

Contratacdo de servicos técnicos especializados para facilitacdo das A¢des de Popularizagdo
da Producdo Rural Sustentavel entre estudantes do Ensino Fundamental e Médio do Projeto
Rural Sustentdvel - Cerrado

Convénio BID-IABS ATN/LC-1708-BR — “Projeto Agricultura de Baixo Carbono e
Desmatamento Evitado para Reduzir a Pobreza no Brasil Fase Il - Desenvolvimento Rural
Sustentdvel no Cerrado”

Servigos Técnicos Especializados na modalidade de produto

Brasilia, 14 de abril de 2022

Este processo seletivo sera realizado por 4 (quatro) lotes, coincidentes com os estados de atuacdo
do projeto, de acordo com as especificagdes e orientacdes contidas neste Termo de Referéncia
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1. Resumo

Este Termo de Referéncia estabelece condi¢des e linhas gerais para a contratacao, pelo Instituto

Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade — IABS, no ambito do projeto Agricultura de Baixo

Carbono e Desmatamento Evitado para Reduzir a Pobreza no Brasil Fase Il - Desenvolvimento Rural

Sustentdvel no Cerrado — ATN/LC-1708-BR, de servicos técnicos especializados para facilitacdo das

aclGes de Popularizagdo da Produgdo Rural Sustentdvel entre estudantes em escolas publicas de

educacdo do campo e urbanas, do Ensino Fundamental e Médio, selecionadas no ambito do projeto.

2. O projeto

O projeto Agricultura de Baixo Carbono e Desmatamento Evitado para Reduzir a Pobreza no Brasil
Fase Il - Desenvolvimento Rural Sustentdvel no Cerrado — ATN/LC-1708-BR, ou Projeto Rural
Sustentavel — Cerrado (PRS - Cerrado), tem como principais objetivos mitigar as emissGes de gases de
efeito estufa (GEE) e aumentar a renda de pequenos(as) e médios(as) produtores(as) no bioma
Cerrado, por meio da promoc¢ao da adogdo de tecnologias de baixa emissdo de carbono. Visa ainda a
implantacdo de atividades que melhorem o acesso dos(as) produtores(as) a assisténcia técnica e a
capacitacdo, bem como apoio a organizacdes de produtores(as) para fortalecer a organizacdo
produtiva e a comercializacdo da producdo rural. Além disso, contribui na melhora das capacidades
dos(as) provedores(as) locais de assisténcia técnica (tanto instituicdes quanto profissionais
individuais) para trabalharem com tecnologias de baixa emissdo de carbono e com préticas

integradas e sustentdveis de produgao.

Para alcancar esses objetivos, o projeto se concentra nas seguintes atividades principais:
(i) capacitacdo de provedores(as) locais de assisténcia técnica na aplicagdo de tecnologias de baixa
emissdo de carbono; (ii) identificagdo e mobilizacdo de produtores(as) para participarem como
Unidades Demonstrativas (UDs) e Unidades Multiplicadoras (UMs) associadas ao projeto; (iii)
assisténcia técnica, treinamento e a¢des de sensibilizagcdo a produtores(as) para promover a adogdo
de tecnologias de baixa emissdo de carbono e sistemas de producdo sustentdveis; (iv) certificacdo e
beneficios coletivos direcionados para fortalecer organizacGes de produtores(as) nas praticas
produtivas e nas cadeias de valor da agricultura de baixa emissdo de carbono; e (v) a¢cdes de pesquisa

em diversas areas relacionadas aos objetivos do projeto.

As atividades focam na implementacdo de sistemas integrados de lavoura-pecuaria-floresta (ILPF) e
na recuperacdo de pastagens degradadas (RPD), visando contribuir com o desenvolvimento rural
sustentavel no Cerrado, aumentando a eficiéncia do uso da terra, a produtividade e o incremento na
geracdo de renda entre os(as) produtores(as), mitigando as emissGes de GEE e reduzindo a pressao

para desmatar a floresta nativa objetivando a producdo agropecuaria.
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O projeto atua nos estados de Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, em
municipios que possuem um percentual significativo de pastagens degradadas, elevadas taxas de

desmatamento e aptiddo para introducdo de sistemas integrados de producao.

3. Arranjo institucional do projeto

O projeto é financiado pela Cooperacao Técnica BR-T1409 aprovada pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) com recursos oriundos do Financiamento Internacional do Clima do Governo
do Reino Unido, tendo o Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento (MAPA) como
beneficiario institucional. O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) é o
responsavel pela execugdo e administracao técnica, financeira e fiduciaria do projeto (Convénio BID —
IABS ATN/LC-1708-BR). A Associacdo Rede ILPF, por meio da Embrapa, é a responsavel pela

coordenacdo cientifica e apoio as demais atividades executivas do projeto.

4. Responsavel pela contratagao

Criado em 2003, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) é uma
entidade sem fins lucrativos, certificada como Organizacdo da Sociedade Civil de Interesse Publico
(OSCIP), que congrega diversas agdes, arranjos e experiéncias em busca do imperativo da
sustentabilidade. Seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento sustentavel, a reducdo das
desigualdades, o combate as mudancgas climaticas e a garantia do acesso a tais beneficios as

geracdes presentes e futuras (saiba mais em www.iabs.org.br).

Desde 2006, vem atuando como facilitador na recep¢do e gestdo de fundos de cooperacgdo
internacional, recebendo os recursos técnicos e financeiros, aplicando-os de acordo com as decisdes
de parceiros(as) e beneficidrios(as) e prestando contas com os(as) envolvidos(as), concomitante a

supervisao estratégica, técnica e administrativa de todo o processo.

5. Objetivos da contratagao

Objetivo geral: Realizar a facilitagdo das A¢des de Popularizagdo da Produgdo Rural Sustentavel em
escolas de Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM), nas treze microrregides dos quatro

estados contemplados pelo PRS - Cerrado (GO, MG, MT e MS).
Objetivos especificos:
Os seguintes objetivos especificos sdo necessarios ao alcance do objetivo geral do projeto:

OE1: Planejar as atividades voltadas para a popularizagdo da produgdo rural sustentdvel a serem
realizadas nas escolas selecionadas pelo PRS - Cerrado, em conjunto com representantes das

escolas e com a do projeto;
3
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OE2: Conduzir as praticas pedagdgicas, presencialmente e virtualmente, nas escolas atendidas,
conforme jornadas de aprendizagem apesentadas nas Figuras 2 e 3 deste Termo de Referéncia,

incluindo as ac¢des relativas ao Jogo Coopera Cerrado;

OE3: Registrar as atividades desenvolvidas e publicar os registros na plataforma Coopera

Cerrado, promovendo o envolvimento dos(as) estudantes na dinamizagdo dessa plataforma;

OE3: Participar do Encontro Coopera Cerrado como encerramento das acdes de Popularizacao,

previsto para dezembro de 2022.

6. O Programa de Capacitagao do PRS - Cerrado

As atividades objeto do presente Termo de Referéncia (TdR) fazem parte do Programa de
Capacitacdo do PRS - Cerrado, que tem como objetivo sensibilizar, capacitar e treinar pessoas em
torno das praticas sustentdveis e da agropecudria de baixa emissdo de carbono. O programa oferece
uma série de agOes formativas dirigidas para produtores(as) rurais, membros de organiza¢Oes
socioprodutivas, agentes de assisténcia técnica, gestores(as) publicos(as), estudantes e outros(as)

interessados(as).

Suas atividades estdo estruturadas em 4 frentes: 1) Cursos de Educagdo a Distancia (EaD); 2) Cursos
Presenciais, Palestras e Dias de Campo; 3) Mestrado Profissional; e 4) A¢bes de Empoderamento

Social, que tem suas atividades distribuidas em trés eixos:
l. Fortalecimento de organiza¢Ges socioprodutivas (OSP);

II.  Oficinas participativas com familias de produtores(as) rurais, com foco para o protagonismo

feminino e da juventude;

M. Acoes de popularizagdo da produgdo rural sustentavel e de baixa emissdo de carbono entre

estudantes de Ensino Fundamental e Médio, incluindo o prémio escolar Coopera Cerrado.

As acOes formativas previstas neste edital correspondem as ac¢Ges de Empoderamento Social,

previstas no eixo lll.

7. Acoes de Popularizagao da Produgao Rural Sustentdvel em escolas

As acOes de popularizacdo da producdo rural sustentdvel em escolas, denominadas de forma
simplificada de Ag6es de Popularizagdo, tém como finalidade sensibilizar estudantes sobre o tema
da agropecudria sustentavel e de baixa emissdo de carbono. As atividades, que serdo realizadas em
formato hibrido (presencial e virtual), consistem em vivéncias, oficinas, atividades de imersdo e de

trocas de experiéncias, com caracteristicas especificas para cada faixa etaria (EM e EF). O
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envolvimento nas atividades inclui a participacdo no Jogo Coopera Cerrado, desenhado com o
objetivo de potencializar as demais acbes e de promover a integracdo entre os diversos atores
envolvidos. Em linhas gerais, pretende-se nutrir nos(as) estudantes (criangas e jovens) o senso de
pertencimento a natureza no bioma Cerrado, seu papel na preservagdo e conservagdo dos recursos
naturais, na promogao da producdo rural sustentavel e de baixa emissao de carbono e a sua relagao

com o territério, a escola e a comunidade. Maiores detalhes estao disponiveis no Anexo Il.

As acbes serdo desenvolvidas em escolas do Ensino Fundamental e Ensino Médio, da area rural e
urbana, dos municipios do PRS - Cerrado, selecionadas por meio da Chamada de Sele¢do das Escolas
para as Ac¢oes de Popularizagdo. Foram selecionadas até 5 escolas por microrregido (MR) do PRS -
Cerrado, sendo que os estados de Goids, Mato Grosso e Minas Gerais tém 3 microrregioes cada um e

o estado de Mato Grosso do Sul tem 4 microrregiGes (ver Tabela 1 no item a seguir).

Além das criancas e jovens participantes das A¢Ges de Popularizacdo, o publico destas atividades
envolve toda a comunidade escolar: estudantes, professores(as), coordenadores(as) pedagdgicos(as),
gestores(as), pessoal de apoio da escola, familiares e membros da comunidade local. As escolas que
alcangcarem os patamares superiores de pontuagdo previstos no Jogo Coopera Cerrado poderdo
ainda participar do Encontro Coopera Cerrado, um momento de celebracdo das Ac¢Oes de

Popularizagao.

8. Lotes de contratacao

Cada escola deverd ser atendida por uma dupla composta de um(a) facilitador(a) e um(a)
educomunicador(a), sendo que uma mesma dupla podera atender no maximo 5 escolas. O
acompanhamento das escolas atendidas devera ser realizado pela mesma dupla até a finalizagdo de
todas as a¢Oes. O(a) facilitador(a) tera o papel de desenvolver as atividades previstas na Jornada de
Aprendizagem (detalhada no item a seguir), enquanto o(a) educomunicador(a) focara no registro e
no incentivo da comunica¢do e irradiagdio de conhecimento entre os(as) jovens e criancgas.
Facilitadores(as) e educomunicadores(as) receberdo treinamento para realizacdo das atividades

pedagdgicas, bem como material de apoio orientador das atividades.

Para a execucdo das AcGes de Popularizagdo, a contratacdo prevista neste Termo de Referéncia sera
realizada por lotes, considerando os estados de atuacdao do projeto e as escolas selecionadas em
cada estado no ambito da Chamada de Selecdo das Escolas para as A¢des de Popularizacdo. Uma
mesma instituicdo poderd concorrer em até 2 lotes (indicando o lote prioritario), porém sé podera

ser contratada para atuar em 1 lote. A Tabela 1 apresenta o nimero de escolas por lote.
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1 Quirindpolis (EF - 4)
GO 10 2 Ipameri (EF - 2); Orizona (EM - 1); Urutai (EM - 1)

3 Caldas Novas (EF - 1); Piracanjuba (EF e EM - 1)

1 Abaeté (EF - 1); Caetandpolis (EF e EM - 1)
MG 9 2 Uberlandia (EF - 2)

3 Brasilandia de Minas (EF e EM - 1); Jodo Pinheiro (EF - 1); Lagoa Grande

(EF - 2); Paracatu (EFe EM - 1)

1 Itiquira (EF e EM - 1); Juscimeira (EF - 1; EM - 1); Poxoréo (EM - 1)
MT 11 2 Agua Boa (EF - 3)

3 Diamantino (EF - 1); Lucas do Rio Verde (EF - 1; EF e EM - 1); Sapezal (EF e

EM - 1)

1 Campo Grande (EF - 2; EF e EM - 2); Sidrolandia (EM - 1)

2 Anaurilandia (EF - 1); Bandeirantes (EF - 1); Nova Andradina (EF - 1)
MS 14

3 Chapaddo do Sul (EF e EM - 1); Paranaiba (EF - 3); Trés Lagoas (EF - 1)

4 Alcindpolis (EF - 1)

No caso de desisténcia de alguma escola na realizagdo das jornadas e suas respectivas atividades
pedagédgicas, o IABS fard, juntamente com a contratada, uma revisdao das atividades e valores

previstos no contrato.

9.

As Acbes de Popularizagdo tém como propdsito nutrir o senso de pertencimento a natureza e o
empoderamento de criangas e jovens, a partir de praticas pedagdgicas ludicas, participativas e
sustentaveis. Serdao desenvolvidas no formato de Jornadas de Aprendizagem (uma para EF e um para
EM) que seguem, de forma simbdlica, o fluxo de desenvolvimento de uma floresta cultivada. Todas

as suas etapas (preparar o solo e as sementes, semear, manejar, colher e beneficiar/irradiar) serdo

* EF — Ensino Fundamental | EM — Ensino Médio | EF e EM — Escolas nas quais serdo realizadas duas Jornadas de
Aprendizagem, uma para EF e outra para EM.

Jornadas de Aprendizagem e o Jogo Coopera Cerrado

trabalhadas por meio de vivéncias, oficinas, imersdes e compartilhamentos (teia) (Figura 1).

Exacugo:
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Figura 1. Etapas das Jornadas de Aprendizagem

As Jornadas de Aprendizagem poderdo ocorrer em um fluxo completo, passando por todas as etapas,
ou de forma independente, de acordo com a necessidade, disponibilidade e contexto de cada escola.
A Comissdo de Gestdo Escolar (CGE) indicada pela escola, com representantes da direcdo,
professor(a) e estudantes, serd responsavel pela definicio das atividades da jornada que serdo
desenvolvidas na escola. Cabe ao(a) facilitador(a) e ao(a) educomunicador(a) definirem, junto as
escolas selecionadas, o cronograma das atividades a serem desenvolvidas, construindo o Plano de
Implementacdo da Jornada de Aprendizagem de cada escola (Produto 2), bem como incentivar, junto
com a equipe do projeto, o envolvimento das escolas na Jornada completa, de forma a ter uma

maior contribuicdo com os objetivos propostos.

A Jornada de Aprendizagem do Ensino Fundamental é composta por 7 encontros presenciais, sendo
uma visita inicial de reconhecimento (VR) na escola, visando o planejamento das atividades junto a
CGE, e outras 6 atividades pedagdgicas (AP) presenciais. Além dos encontros presenciais,
facilitadores(as) e educomunicadores(as) também deverdo participar de 6 encontros virtuais de
orientacdo (OV) das escolas para as instruir a comunidade escolar na preparacdo das atividades
pedagdgicas, missGes e desafios. As missdes e desafios serdo propostos pelo(a) facilitador(a),

seguindo as orientacGes que serdo fornecidas pela equipe do projeto no treinamento inicial.

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
o & L L L & @
R - N
/ PREPARAR PREFARAR AS SEMEAR \ / MANEIAR COLHER BENEFICIAR/
0 50L0 SEMENTES IRRADIAR
— 8
PROD 2 “ ,E —0 0 7—{&5%« g >
Elaboracéo do 0 m il
Plano de =T Fo oo 7 I
Implementagic
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Figura 2: Trilha metodoldgica da Popularizagdo para Ensino Fundamental, considerando os produtos
a serem entregues. Apds o Produto 8 haverd um ultimo produto relativo ao relatdrio final.
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A Jornada de Aprendizagem para o Ensino Médio é composta por 7 encontros presenciais, sendo uma

visita inicial de reconhecimento na escola (VR), visando o planejamento das atividades junto a CGE, e

outras 6 atividades pedagdgicas presenciais (AP). Além dos encontros presenciais, facilitadores(as) e

educomunicadores(as) também deverdo participar de 6 eventos presenciais do Cine-Partilha (CP) e

outros 6 encontros de orientagdo virtual (OV) das escolas, para instruir a comunidade escolar na

preparacao das atividades pedagdgicas, missdes e desafios. O Cine-Partilha apresenta filmes e videos

selecionados por uma curadoria criteriosa para fomentar um espaco de debate coletivo, que devera

ser guiado pelo(a) facilitador(a).
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Figura 3: Trilha metodoldgica da PopularizacGo para Ensino Médio, considerando os produtos a

serem entregues. Apds o Produto 8 haverd um ultimo produto relativo ao relatorio final.

As atividades pedagdgicas (APs) da Jornada do Ensino Médio deverao ser definidas, junto a Comissado

de Gestdo Escolar (CGE), dentre as alternativas ofertadas, para cada etapa e deverdo constar no

Plano de Implementagdo da Jornada de Aprendizagem (Produto 2). As missdes e desafios serdo

propostos pelo(a) facilitador(a), seguindo as orienta¢des que serdo fornecidas pela equipe do projeto

no treinamento inicial.

A duracdo estimada para a visita de reconhecimento (VR) e para cada atividade pedagdgica

presencial (AP) é de 4 horas, mais o tempo de prepara¢cdao da mesma, e, para cada orientagao virtual

(OV), a duragdo estimada é de 2 horas. No caso do cine-partilha (CP), estimam-se 2 horas para cada

Exacucio
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evento. Maiores detalhes a respeito das Jornadas de Aprendizagem e das atividades previstas nelas

estdo disponiveis no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

Todas as escolas selecionadas no processo seletivo que aderirem a Jornada de Aprendizagem
completa (6 atividades pedagdgicas ao longo do ano de 2022) poderao participar do Jogo Coopera
Cerrado e concorrer ao Prémio Escolar Coopera Cerrado. Terdo maior pontuacdo as escolas que
desenvolverem mais a¢cdes do Coopera Cerrado e as que mais conseguirem trabalhar de forma
cooperativa, dentro da escola e em parceria com outras escolas da regido, de acordo com o

estabelecido na Chamada de Selegdo das Escolas para as A¢oes de Popularizagdo (ver Anexo Il).

O Jogo é um instrumento de integracdo, cooperacdo e potencializacdo das atividades praticas da
AcGes de Popularizacdo junto a comunidade escolar. Embora exista a previsdo de premiacao, ele ndo
pretende estimular a competicdo, mas, sim, a cooperacdo entre os(as) estudantes e demais
participantes. Na pontuacdo do jogo o que mais sera levado em consideragdo ndo é o resultado final
da atividade, mas todo o processo de engajamento e colaboracdo da comunidade escolar para a

realizacdo das acOes propostas.

O Jogo Coopera Cerrado é constituido das etapas da Jornada de Aprendizagem nas escolas, somadas
a realizacdo de missGes e desafios comunitarios, para promocao da sustentabilidade socioambiental
do Cerrado. Suas missdes e desafios convidam os(as) participantes a conhecerem mais sobre as
mudancas climaticas, a biodiversidade do Cerrado e a importancia da agropecudria sustentdvel,

estimulando o protagonismo da juventude em suas comunidades, por meio de intervengdes sociais.

10. Avaliacao dos resultados das Agdes de Popularizacao

Com a finalidade de analisar os resultados das Ac¢des de Popularizacdo, serao realizados dois
tipos de avaliacdo: uma visara verificar o aprendizado dos(as) estudantes envolvidos(as) nas
acdes e a outra visara coletar a devolutiva das diversas pessoas envolvidas no processo a
respeito das acdes, de forma a identificar pontos de melhoria. Serdo aplicados questionarios
especificos para cada caso. Os(As) facilitadores(as) e educomunicadores(as) deverdo apoiar a

equipe do PRS - Cerrado na aplicacdo desses questionarios.

11. Atividades

As atividades descritas a seguir estdo alinhadas com os objetivos deste Termo de Referéncia, para

gerar os produtos especificados a partir dos objetivos acima expostos.
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Atividade 1: Participar no treinamento a respeito da metodologia das Ac¢bes de Popularizagdo da
Producgdo Rural Sustentavel em escolas de Ensino Fundamental (EF) e Médio (EM) e da Plataforma de
interacdo - "Portal Coopera Cerrado". A instituicdo deverd indicar a lista de facilitadores(as) e
educomunicadores(as) para participar do treinamento que consistird presencial e virtual previsto

para maio, sujeito a alteracGes, com despesas cobertas pelo PRS - Cerrado e em carater obrigatorio.

Atividade 2: Elaborar o Plano de Implementagao da Jornada de Aprendizagem para cada uma das
escolas atendidas contendo o planejamento das acdes que serdo realizadas para alcancar os
objetivos, os(as) responsaveis por cada atividade, o cronograma de atividades presenciais e virtuais,
detalhamento das atividades a serem facilitadas em cada escola, materiais a serem empregados e
consideracdes sobre o espaco onde serdo realizadas as atividades nas escolas. Esse Plano deverd ser
construido em alinhamento com a Comissdo de Gestdo Escolar (CGE) de cada escola, considerando
as etapas da Jornada de Aprendizagem que cada escola ird aplicar. O Plano de Implementacdo da
Jornada de Aprendizagem também devera incluir o orgamento do material de apoio da dupla de
facilitadores(as) a ser adquirido pelo PRS - Cerrado, segundo as regras e formato que serdo
orientados pela equipe do projeto, respeitando o Regulamento de Compras e ContratacGes do IABS e
o Regulamento Operacional do PRS - Cerrado. Deverao ser considerados os atendimentos descritos

nas Jornadas Pedagdgicas e nas atividades 3 e 4.

Atividade 3: Conduzir as praticas pedagdgicas nas escolas rurais e urbanas, de EF e EM, de cada lote
atendido, conforme Jornadas de Aprendizagem apresentadas nas Figuras 2 e 3. Devera ser realizado
o registro das a¢des desenvolvidas durante as praticas pedagodgicas, por meio de videos, fotos,
relatos e depoimentos, incentivando a autonomia dos(as) estudantes em comunicarem e irradiarem
os aprendizados gerados nos encontros. Além disso, deverd ser alimentada a plataforma virtual
Coopera Cerrado com os registros, de modo a atestar a realizagdo das atividades nas escolas. Esses
registros e a inser¢do na plataforma serdo de responsabilidade dos educomunicadores(as). Devera
ser elaborado um Relatério de Atividades para cada etapa da jornada de cada escola atendida,

contendo a descricdao da execucao das atividades envolvidas.

Atividade 4: Participar do Encontro Coopera Cerrado, previsto para ocorrer em dezembro de 2022
em Brasilia (as despesas de alimentacdo, deslocamento e hospedagem serdo cobertas pelo PRS -
Cerrado). Inicialmente participardo do Encontro os(as) facilitadores(as) e educomunicadores(as) que
trabalharam com escolas premiadas na categoria SUPER SUSTENTAVEL no Jogo Coopera Cerrado (ver
Anexo Il). Esse evento constitui um momento de celebragdo e reconhecimento do mérito dos(as)

participantes do Jogo Coopera Cerrado.
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12. Produtos

Os produtos detalhados a seguir estdo alinhados com a finalidade deste Termo de Referéncia, para
gerar os produtos especificados a partir dos objetivos expostos. Espera-se que, com o apoio desta

acao, se contribua para o alcance das metas do projeto.

Produto 1: Relatdrio do treinamento a respeito da metodologia das Ac¢Ses de Popularizacdo e da
Plataforma de interacdo - "Portal Coopera Cerrado", incluindo a agenda do primeiro
encontro a ser realizado com as escolas atendidas. Serd disponibilizado o modelo de
documento a ser empregado, que incluird exercicios a serem preenchidos pelos(as)

participantes do treinamento.

Produto 2: Conjunto de Planos de Implementa¢cdao da Jornada de Aprendizagem. Documento
apresentando o conjunto de Plano de Implementacdo da Jornada de Aprendizagem para
cada uma das escolas atendidas (1 por escola), contendo a descricdo da metodologia
proposta, cronograma de todas as etapas das atividades em cada escola atendida pela
instituicdo, e respectivos(as) responsaveis por cada atividade, conforme descrito na

atividade 2.

Obs.: este produto deverd ser elaborado em alinhamento com a Comissdo de Gestdo

Escolar (CGE) de cada escola.

Produto 3: Conjunto de Relatérios de Atividades sobre a etapa “Preparar o solo” das escolas
atendidas (1 por escola atendida), com lista de presenca, registro fotografico e descrigdo
das atividades realizadas, incluindo a missdao, quando aplicar. Essa etapa estd prevista

para acontecer no més de junho de 2022.

Produto 4: Conjunto de Relatérios de Atividades sobre a etapa “Preparar as sementes” das escolas
atendidas (1 por escola atendida), com lista de presenca, registro fotografico e descrigdo
das atividades realizadas, incluindo a missdao, quando aplicar. Essa etapa estd prevista

para acontecer no més de julho de 2022.

Produto 5: Conjunto de Relatérios de Atividades sobre a etapa “Semear” das escolas atendidas (1
por escola atendida), com lista de presenca, registro fotografico e descri¢do das atividades
realizadas, incluindo o desafio, quando aplicar. Essa etapa esta prevista para acontecer no

més de agosto de 2022.

Produto 6: Conjunto de Relatérios de Atividades sobre a etapa “Manejar” das escolas atendidas (1

por escola atendida), com lista de presenca, registro fotografico e descricdo das atividades
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realizadas, incluindo a missdo, quando aplicar. Essa etapa estd prevista para acontecer no

més de setembro de 2022.

Produto 7: Conjunto de Relatérios de Atividades sobre a etapa “Colher” das escolas atendidas (1
por escola atendida), com lista de presenca, registro fotografico e descri¢do das atividades
realizadas, incluindo a missdo, quando aplicar. Essa etapa estd prevista para acontecer no

més de outubro de 2022.

Produto 8: Conjunto de Relatérios de Atividades sobre a etapa “Beneficiar/Irradiar” das escolas
atendidas (1 por escola atendida), com lista de presenca, registro fotografico e descricdo
das atividades realizadas, incluindo o desafio, quando aplicar. Essa etapa estd prevista

para acontecer no més de novembro de 2022.

Produto 9: Relatdrio Técnico Final com descricdo das atividades realizadas, contendo o registro da
metodologia, a sistematizacdo dos resultados obtidos, registro de reunides, resultados
das andlises e recomendacdes estratégicas, tanto das atividades das Jornadas de

Aprendizagem quanto do Encontro Coopera Cerrado.

Produto Extra (bdnus): Relatério técnico comprobatério do nimero de escolas do lote que
realizaram a Jornada de Aprendizagem completa. O pagamento correspondente a este
produto é proporcional ao nimero de escolas atendidas que realizaram a Jornada de

Aprendizagem completa.

Todo o material gerado, incluindo apresentagdes, videos e impressos, deverd seguir as regras e
orientagdes do Manual de Identidade Visual do projeto e ser disponibilizado ao final das atividades
em formato de relatério técnico, em lingua portuguesa, com o registro das atividades e as principais

percepcoes, avaliagGes e comentarios.

Os produtos técnicos e de registro deverao ser entregues nos formatos A4 ou A3 (ABNT), com estilo
de pagina a ser fornecido quando do inicio dos trabalhos, elaborados com o uso de processador de
texto e planilha eletrénica em formatos compativeis com o MSOffice, MSProject e Adobe Acrobat
mais recentes. No caso de utilizacdo de outros softwares para elaboracdo de ilustracdes, graficos,
tabelas, mapas, entre outros, deverdo ser fornecidos os arquivos em formato aberto, ou seja,

editaveis, bem como todos os cédigos fonte e senhas eventualmente gerados.

13. Enquadramento do servigo
O custeio se dara por meio do Convénio BID-IABS ATN/LC-1708-BR — “Projeto Agricultura de Baixo
Carbono e Desmatamento Evitado para Reduzir a Pobreza no Brasil Fase Il - Desenvolvimento Rural
Sustentdvel no Cerrado”, Componente 1. Fortalecimento das capacidades locais em agricultura de
baixo carbono.
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Frente Capacitacao
Subfrente 1.6 — Populariza¢do da agricultura sustentdvel para a juventude (Mainstreaming)

Atividade 1.6.5 — Execucdo das ag¢bes de popularizacdo da agricultura sustentavel para a juventude

em instituicGes de ensino fundamental e médio - incluindo premiacgdo colaborativa

Subatividade 1.6.5.D — Execuc¢do técnico-operacional das ac¢des de popularizacdo da
agropecudria sustentavel para a juventude em instituicdes de ensino

fundamental e médio

14. Remuneragao e condi¢Ges de pagamento

O valor total dos servicos, incluindo todos os impostos, taxas e as despesas referentes a execucao
das atividades, deverd estar incluso na proposta comercial, respeitando-se o valor acordado com o
IABS durante o processo de contratacdo, e ndo deverd, em hipdtese alguma, ultrapassar o teto
previsto por lote, conforme exposto na Tabela 2. Despesas com viagens, hospedagens e alimentacdo
(excluindo-se possiveis despesas previstas na atividade 1, referente ao treinamento a respeito da
metodologia das Ac¢bGes de Popularizacdo, e as relativas a atividade 4, referente a participagdo no
Encontro Coopera Cerrado) sdo responsabilidade exclusiva da contratada, devendo compor o valor

total dos servigos.

No valor méximo previsto para cada lote ndo estd incluido o bénus relativo ao nimero de escolas
atendidas que se envolvam na Jornada de Aprendizagem completa, incluidas as missGes e os
desafios. Para cada escola que atingir a Jornada de Aprendizagem completa, haverd uma
remuneragdo adicional correspondente ao 10% do recurso destinado a cada escola do lote (recurso
médio). Cabe ao(a) facilitador(a) e ao(a) educomunicador(a) incentivar, junto com a equipe do
projeto, o envolvimento das escolas na Jornada completa, de forma a ter uma maior contribuicao

com os objetivos propostos.

Tabela 2. Valor mdximo previsto por lote

GO 10 7 2 1 RS 115.000,00
MG 9 6 0 3 RS 110.000,00
MT 11 6 2 3 RS 140.000,00
MS 14 9 2 3 RS 165.000,00

* Escolas nas quais serdo realizadas duas Jornadas de Aprendizagem, uma para EF e outra para EM.
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A instituicdo a ser contratada recebera depdsito em sua conta bancaria até 5 (cinco) dias Uteis apds a
apresentacdo do documento fiscal valido, que somente devera ser emitido apds parecer favoravel da
equipe técnica do IABS com a aprovacao do produto entregue conforme as especificacdes deste
documento. A coordenacg3o reserva-se o prazo de até 15 (quinze) dias Uteis para avaliar os produtos
entregues, contados da data do respectivo recebimento do conjunto completo de documentos que

constituem o referido produto.

As parcelas serdo pagas conforme o Tabela 3 a seguir:

Tabela 3. Produtos esperados e distribuigdo dos recursos por produto.

L . 20 dias apos assinatura
Produto 1: Relatério do treinamento 5% P
do contrato
Produto 2: Conjunto de Planos de Implementagdo da Jornada 10% 45 dias apos assinatura
de Aprendizagem ? do contrato
Produto 3: Conjunto de relatdrios de atividades da etapa 10% 60 dias apods assinatura
“Preparar o solo” ? do contrato
Produto 4: Conjunto de relatdrios de atividades da etapa 10% 90 dias ap0ds assinatura
“Preparar as sementes” ? do contrato
Produto 5: Conjunto de relatdrios de atividades da etapa 10% 120 dias apds
“Semear” 0 assinatura do contrato
Produto 6: Conjunto de relatdrios de atividades da etapa 10% 150 dias apds
“Manejar” ? assinatura do contrato
. - - 180 dias apos
Produto 7: Conjunto de relatdrios atividades da etapa “Colher” 10% . '
assinatura do contrato
Produto 8: Conjunto de relatérios atividades da etapa 10% 210 dias apds
“Beneficiar/Irradiar” ° assinatura do contrato
AT 240 dias apds
Produto 9: Relatdrio Final 10% . P
assinatura do contrato
Total 100% 240 dias (8 meses)
Produto Extra (bdnus): Relatério técni batdrio d . . .
, uto Extra (bonus): Relatério gcnlco comprobatoério do Até 10% 240 dias ap6s
numero de escolas do lote que realizaram a Jornada de . .
Aprendizagem completa adicional assinatura do contrato

15. Prazo de execugao

Este servigo devera ser contratado em formato de empreitada global, sendo o seu prazo de execucgdo
previsto para 8 meses, podendo ser prorrogavel por tempo a ser estabelecido pela coordenagdo do

projeto e de acordo com o cronograma do mesmo. Caso se faca necessaria a execugao dos servicos
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ora descritos apds esse prazo, a instituicdo selecionada deverd, as suas proéprias custas, dar
continuidade as atividades até que sejam entregues os produtos aqui descritos. Ndo serdo

permitidos atrasos injustificados que prejudiquem o cronograma de execuc¢do do projeto.

16. Avaliacdo da Proposta

Serd escolhida a proposta que melhor atenda as necessidades do projeto. Os valores a serem
praticados para fins de remuneracgdo da instituicdo selecionada devem ser propostos no formato

descrito neste Termo de Referéncia.

No Anexo | estdo apresentados os requisitos de participacdo, as orientacbes e os critérios de

avaliacdo deste processo seletivo.

17. Supervisao
Melissa Curi — Coordenadora de Capacita¢do do PRS - Cerrado

Denise Paiva Agustinho — Gerente de Empoderamento Social do PRS - Cerrado

Luis Tadeu Assad
Diretor-Geral do Convénio BID — IABS ATN/LC-17408-BR

Diretor-Presidente do IABS
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Anexo | - Requisitos de participacao, orientagdes e critérios de avaliagao

Termo de Referéncia — IABS PRS-CAP-025

a. Condigoes de participagao
Uma mesma instituicdo poderd concorrer em até 2 lotes (indicando o lote prioritario), porém sé
podera ser contratada para atuar em 1 lote a que este termo de referéncia se aplica. A instituicdo se
compromete a participar e concluir o curso de capacitacao e treinamento oferecido pelo projeto,
além de comprometer-se com o estudo do material de apoio. Os(As) profissionais também deverdo

se comprometer em acompanhar as escolas durante todo o ano.

A participacdo nesta concorréncia se dara por meio de Pessoas Juridicas, através de representante
legal credenciado(a) no contrato social ou estatuto, a quem caberd a responsabilidade em

apresentar a proposta. A Pessoa Juridica devera cumprir as seguintes exigéncias:

e Atender e demonstrar condicdes para executar todas as atividades e solicitacdes deste
Termo de Referéncia;
e Ter objeto social pertinente e compativel com a proposta da contratagao;

e Possuir registro da instituicdo em conselho competente.
Serd vedada a participagdo de instituicdes:

e Declaradas inidéneas por ato do Poder Publico ou em lista de restricGes do BID;

e Sob faléncia, concordata, insolvéncia civil ou recuperagdes judiciais e extrajudiciais.
A instituicdo candidata indicara o(a) responsavel pela execugdo do contrato, que devera demonstrar
o vinculo com a instituicdo e ter disponibilidade para acompanhar e conduzir as a¢gdes previstas neste
Termo de Referéncia. A instituicdo contratada deverd alocar aos servigos previstos tdo somente a(s)
pessoa(s) cujo(s) curriculo(s) tenha(m) sido previamente aprovado(s) pelo IABS. Para a aprovacdo dos

curriculos dos(as) colaboradores(as) que executardo as atividades, serd considerado o seguinte:
Pré-requisitos para os(as) Facilitadores(as):

e Ter formagdo superior ou técnica nas areas das ciéncias bioldgicas, ambientais, agrarias,
geografia, agroecologia, engenharia florestal, engenharia ambiental, pedagogia ou demais
especialidades relacionadas. Desejavel, porém ndo obrigatdrio, pds-graduacdo nas dreas

acima referenciadas.
e Ter experiéncia em facilitacdo de eventos, educacdo ambiental e/ou extens3o rural.

e Ter disponibilidade de viajar para execucdao das atividades do projeto, boa organizacao,

capacidade de mobilizagao e facilidade de didlogos interpessoais.
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Pré-requisitos para os(as) Educomunicadores(as):

e Ter formacdo ou estar cursando graduacdo ou curso técnico nas dreas de comunicagao
social, pedagogia, agroecologia, ciéncias bioldgicas, ambientais, agrarias, geografia,

engenharia florestal, engenharia ambiental ou demais especialidades relacionadas.
e Ter experiéncia na area de comunicacdo, em educacdo ambiental e/ou extens3o rural.

e Ter disponibilidade de viajar para execug¢dao das atividades do projeto, boa organizacdo,

capacidade de mobilizacdo e facilidade de didlogos interpessoais.

b. Envio das propostas

Instituicoes interessadas deverdo enviar:

e Portfdlio institucional (acervo), incluindo comprovantes de experiéncia, com destaque para

até 4 (quatro) trabalhos relacionados com este termo de referéncia;

e Curriculo resumido do(a) responsavel pelo contrato e curriculo completo dos
facilitadores(as) e educomunicadores(as) indicados(as), considerando formacdo académica e
experiéncia profissional pertinente as Ac¢Bes de Popularizacdo. A instituicdo proponente
deverd indicar 3 facilitadores(as) e 3 educomunicadores(as) principais, que serdo
considerados(as) para efeitos de pontuagdo. Todos os demais curriculos ficardo como

cadastro de reserva.

e Proposta financeira, incluindo preco global para realizagdo das atividades previstas, em reais

(RS), indicando o(s) lote(s) de interesse.

Toda a documentagdo deve ser enviada em um Unico arquivo, constando de trés partes: a primeira
relativa ao portfdlio institucional, incluindo os comprovantes; a segunda ao(s) curriculo(s); e a Ultima
a proposta financeira. As informagdes inseridas no acervo e nos curriculos da equipe deverao ser
veridicas e refletirem a realidade dos servigos prestados. A constatacdo de informagées inveridicas

acarretara a exclusdo automadtica do processo.

Os documentos deverdo ser enviados até as 23h59 (horario de Brasilia/DF) do dia 29/04/2022

através do site do IABS (https://iabs.org.br/oportunidades/), incluindo as informagdes solicitadas no

formulario correspondente. Propostas fora prazo ou enviadas por outros meios serdo

desconsideradas.

tuacucio Coordenscso Cientica: o tage 158
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c. Avaliagao e classificagcdo das propostas
Espera-se que a instituicdo candidata demonstre entendimento do assunto e das atividades
propostas no Termo de Referéncia, oferecendo informacdes que comprovagdes seu conhecimento
técnico e experiéncia na abordagem do tema e do seu objeto. Serd escolhida a proposta que melhor
atenda as necessidades do projeto, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia, nao

sendo escolhida, necessariamente, a de menor preco.
A avaliacdo das propostas ocorrera em duas fases:

Fase 1: De cardter eliminatério, serd verificado o cumprimento das condi¢gGes de participacao,
incluindo a data e horario de envio das propostas, o atendimento e a submissdo de todas as

informacdes e os documentos solicitados para elegibilidade.

Fase 2: De carater classificatdrio, consistird na avaliagdo do acervo institucional e do(s)
curriculo(s) da equipe envolvida e na proposta financeira para o lote de interesse. A
avaliacdo do acervo institucional e do(s) curriculo(s) sera realizada considerando as tematicas
definidas no Termo de Referéncia, derivando em uma Nota Técnica (NT) cujo valor sera
calculado pela soma dos pontos de cada um dos itens discriminados conforme o Quadro 4, a

seguir.

Na avaliagdo do portfélio da instituicdo e do(s) curriculo(s) do(a) da equipe envolvida sera

considerado o seguinte:

1. Para comprovagdo do acervo institucional e da experiéncia técnica serdo aceitos
atestados de capacidade técnica ou contrato de prestacdo de servico, devidamente

assinados.

2. Na avaliacdo do portfdlio, a experiéncia em projetos relevantes sé contara quando o
projeto for executado inteiramente pela instituicdo e estiver diretamente relacionado

com as atividades previstas neste Termo de Referéncia.

3. Para efeitos de pontuagdo, serdo considerados apenas 3 facilitadores(as) e 3

educomunicadores(as) principais indicados(as) na proposta.

4. Devera ser comprovado o vinculo formal do(a)/s técnico(a)/s que compde(m) a equipe
da instituicdo proponente. No caso de consultores(as) independente(s), o vinculo
podera ser comprovado por meio de carta de compromisso temporario com a

instituicao proponente.
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Tabela 4: Avaliagdo do portfdlio da instituicdo e do(s) curriculo(s) da equipe envolvida

Portfélio da instituicdo
Experiéncia com educagﬁo 5 pontos por projeto 20
Experiéncia relevante ambiental (maximo 4 projetos)
na(s) érea(s) Experiéncia técnica e 5 pontos por projeto 10
extensdo rural (maximo 2 projetos)
Curriculo dos(as) facilitadores(as) — 3 principais indicados(as)
Formacdo académica Graduagdo: | Especializacdo: Mestrado: Doutorado:
em areas afins ao 2 pontos 3 pontos 5 pontos 8 pontos
as i i i P 30 (10x 3)
solicitado
(nivel de formaggo)* 1 pontos adicionais por titulo de pés-doutorado (max. 2 pontos)
L Participagdo em nivel técnico (ou equiv.): 5
ExperlencLa em 1 ponto por projeto (max. 5 projetos)
educagdo Darticinach vl " 30 v
L ambiental articipagdo em nivel coordenagdo (ou equiv..): 10
Expenevaa relc?vante 2 pontos por projeto (max. 5 projetos)
em projetos afins ao — - —— -
solicitado Experiéncia em Participagdo em nivel técnico (ou equiv.): 5
facilitacdo de 1 ponto por projeto (max. 5 projetos)
eventos e/ou Participagdo em nivel coordenagdo (ou equiv.): 10
extensdo rural 2 pontos por projeto (max. 5 projetos)
Curriculo dos(as) educomunicadores(as) — 3 principais indicados(as)
Experiéncia relevante
em agdes de . . .
L 1 ponto por projeto (maximo 10 projeto 10
comunicagdo e P por projeto (maxi projetos)
educagdo ambiental*
Subtotal (NT) 100

*Sera considerado, para fins de pontuagdo, o maior nivel de formag¢do de cada uma das pessoas
envolvidas. Pontuardo apenas os(as) 3 principais facilitadores(as) e educomunicadores(as). Entretanto,
deverdo ser apresentados os curriculos de todos(as) os facilitadores(as) e educomunicadores(as) que
serdo envolvidos(as) no servico.

As propostas financeiras serdo analisadas e avaliadas observando-se os limites orcamentarios
e as condigdes constantes no Termo de Referéncia. Valores de propostas financeiras acima dos

limites indicados serdo desclassificadas.

Sera atribuida uma Nota da Proposta Financeira (NPF) considerando o menor preco global das
propostas financeiras recebidas e classificadas para a Fase 2, de acordo com a aplicagdo da

seguinte formula:

PM
NPF = — x 100

PPA
Sendo:
NPF = Nota da Proposta Financeira
PM = Preco Menor
PPA = Preco da Proposta Avaliada
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A Nota da Proposta Financeira com valor de 100 (valor mdximo) correspondera a proposta de
menor preco global, sendo calculado o restante das pontuag¢des considerando o preco desta

proposta.

A Nota da Fase 2 (NF2) serd calculada considerando a Nota Técnica (NT) e a Nota da Proposta

Financeira (NPF), de acordo com a seguinte férmula:
NF2 =NTx0,70 + NPFx 0,30

Fase 3: De carater classificatorio, consistird em entrevista a ser realizada com o(a) responsavel
pelo contrato e, se aplicar, com a(s) pessoa(s) chave da equipe envolvida. Na entrevista,
buscar-se-a avaliar a compatibilidade das experiéncias institucionais, académicas, profissionais
e pessoais com a natureza da agdo a ser desenvolvida para a obtencdo dos objetivos definidos
no Termo de Referéncia. Serdo consideradas, nesta fase, pelo menos as 3 (trés) propostas que

obtiverem maior pontuacdo na Fase 2 acima descrita.

A Nota da Fase 3 (NF3) serd definida considerando as informag¢des obtidas durante as
entrevistas, conforme Tabela 5, a seguir. A entrevista sera realizada com o(a) responsavel pelo
contrato e, idealmente, com a participacdo de membros da equipe técnica da proposta. Caso
seja necessario, as instituicdes poderdo ser contatadas apds as entrevistas para obter

informagdes adicionais.

Tabela 5: Avaliagdo por entrevista

As informagdes obtidas fornecem evidéncias excelentes que a
instituicdo tem capacidade de atender as demandas, entregas e
especificidades do contrato. O(A) responsavel pelo contrato e a Excelente de 81a100
equipe envolvida demonstram conhecimento amplo das atividades
a serem realizadas.

As informacGes obtidas fornecem evidéncias boas que a instituicdo

. Bom de 61a80
tem capacidade de atender as demandas do contrato.
As informacoes obtidas fornecem evidéncias satisfatorias que a . ..
e ¢ . q Satisfatorio de41a60
instituicdo tem capacidade de atender as demandas do contrato.
As informacgdes obtidas fornecem evidéncias superficiais que a .
e ¢ . P q Ruim de 21 a40
instituicdo tem capacidade de atender as demandas do contrato.
As informacdes obtidas ndo fornecem evidéncias satisfatéria que a . L.

s q Insatisfatorio del1la20

instituicdo tem capacidade de atender as demandas do contrato.

Ndo apresenta
evidéncias de
qualificacao

N3o foram obtidas todas as informagdes solicitadas ou ndo sdo
aceitaveis.
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Nota Final e Sele¢ao
A Nota Final (NF) da instituicdo candidata sera calculada pela soma ponderada das notas obtidas na

Fase 2 (NF2) e na Fase 3 (NF3), de acordo com a seguinte féormula:
NF = NF2x0,70 + NF3x0,30

A classificacdo das instituicdes candidatas sera feita considerando os valores das notas finais em
ordem decrescente. Serdo consideradas as mais bem classificadas aquelas instituicdes que dentre as

proponentes, tenham obtido a maior pontuagao.

Para proceder com a contrata¢do da instituicdo selecionada, a documentagdo correspondente
devera ser enviada ao IABS no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis desde a solicitacdo da mesma,

sob pena de presuncdo de desisténcia da concorréncia e chamamento da préxima colocada.
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Anexo Il — Fundamentos pedagodgicos das jornadas de aprendizagem e jogo coopera cerrado

Termo de Referéncia — IABS PRS-CAP-025

As acOes de popularizagdo da producdo rural sustentdvel e de baixa emissdo de carbono nas escolas
publicas, denominadas de forma simplificada de Ac¢Ses de Popularizacdo, serdo desenvolvidas no
formato de Jornadas de Aprendizagem. Estas a¢des de sensibilizacdo tém como estrutura pedagégica
3 eixos filosdficos e 12 principios (Tabela 6).

Tabela 6. Eixos filosoficos e principios das Jornadas de Aprendizagem

Principios: Principios: Principios:
1. Alfabetizagdo Ecoldgica 3. Sabedoria ancestral 7. Autorresponsabilidade
2. Aprendizagem Significativa e 4. Sociobiodiversidade do Cerrado 8. Protagonismo
Lidica 5. Pertencimento cultural 9. Participagdo
6. Cidadania 10. Cooperagdo

11. Empatia pela vida
12. Equidade

Conforme detalhado no item 9 deste TdR, as Jornadas de Aprendizagem seguem, de forma
simbdlica, o fluxo de desenvolvimento de uma Floresta Cultivada ou de uma drea de produgdo
sustentavel, na qual as varias etapas da jornada sdo inspiradas em atividades do campo: desde o
preparo do solo até a colheita, considerando ainda o beneficiamento e a irradiagcdo, conforme Figura

1 do item 9. A seguir, de forma simplificada e exemplificativa, serdo apresentadas as propostas de

cada etapa.
l Na etapa Preparar o Solo, o foco esta no entendimento de que o solo é
e vivo e de que toda a terra pode ser fértil. A proposta é expandir essa
PREPARAR O SOLO compreens3o para o reconhecimento do potencial que cada individuo tem

para gerar impacto positivo no planeta. E o momento de investigar o

histdrico da regiao, saberes e praticas locais, com foco em construcdo de
vinculo e afeto com o meio ambiente, por meio de atividades para despertar a curiosidade e a
vontade pelos fendmenos da natureza. A vivéncia para o Ensino Fundamental (EF) ofertada envolve
tematicas como o solo, seus tipos e sua vida, o jardim comestivel, a cama de folhas secas (matéria
organica). Para o Ensino Médio (EM), a pratica pedagdgica ofertada envolve uma vivéncia reflexiva
para estudantes investigarem suas proprias concepgdes acerca do que é o ser humano, a natureza, a
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agropecudria, a comunidade e as relagdes entre esses elementos. Partindo dessa investigacdo

interna, segue-se para um mergulho na histéria da agropecudria até os dias de hoje.

O foco na etapa Preparar as Sementes esta na importancia das sementes

_Q_—% para a biodiversidade, para autonomia e para o empoderamento do(a)

produtor(a) e da comunidade. E um momento de trazer para os(as)

PREPARAR AS SEMENTES estudantes a riqueza da diversidade e a importancia de se fazer as
melhores escolhas com foco no bem comum. Para o EF, serdo ofertadas

praticas que contribuem para o fortalecimento do vinculo e afeto com o mundo natural e que
ampliem a percep¢do de interdependéncia. No EM, haverd opgbes de praticas de coleta de
sementes, criacdo de banco de sementes, germinacdo e a possibilidade de uma imersdo na histéria

da prépria comunidade.

W A etapa Semear tem como objetivo aprofundar a percepcdo de
“ interdependéncia, de que tudo estd conectado. A proposta é oferecer
SEMEAR oficinas que aproximem os(as) estudantes do ciclo do plantar e colher, do

consumo consciente e dos efeitos das mudancas climaticas, colocando-
os(as) como investigadores(as) das varias possibilidades da producdo
sustentavel. No EF, uma das atividades pretende trabalhar a questdo da geracdo de residuos, seu
descarte e reutilizagdo. Olhando para os residuos organicos (aqueles que podem voltar para a terra),
por exemplo, trabalharemos com a compostagem. No EM, além da tematica da geragao de residuos,

outros temas poderdo serdo tratados, como a questdo da pegada ecoldgica, praticas com sistemas

agroflorestais e bioconstrugao.

A etapa do Manejar pretende evidenciar o protagonismo de criangas e

~z
@ jovens enquanto agentes de transformagdo, proporcionando o

- reconhecimento e a andlise de atitudes individuais e coletivas. E uma
MANEJAR

etapa importante para reforcar valores de cuidado, respeito e
cooperacdo. Dentre as atividades previstas, vale mencionar, dentre outras possibilidades, a culindria

coletiva, as expressoes artisticas e as feiras de trocas, que serdo oferecidas para o EF e EM.

O Colher é a etapa na qual os(as) estudantes de EF e EM poderdo se
surpreender com os beneficios da produgdo rural sustentavel. As
oficinas previstas pretendem trazer momentos de conexdo com as
COLHER dindmicas do sol, da lua e da agua, para que possam entender melhor
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o processo de sustentabilidade da vida. E um momento para “colher os frutos” dos plantios
realizados nas prdticas pedagdgicas anteriores. Neste momento, também esta proposta a realizacdo
de um Dia de Campo em alguma Unidade Demonstrativa ou Multiplicadora do projeto para ampliar a

vivéncia do(a) estudante com as atividades produtivas sustentaveis na pratica.

oo O Beneficiamento/Irradiar é a lltima etapa da jornada e envolve o

compartilhar das experiéncias vividas, compreendendo os desafios e
‘-—-"

BEMNEFICIAR/ IRRADIAR

as oportunidades inerentes ao contexto da comunidade escolar. Essa
pratica pedagogica tem o formato de “teia”, em que é potencializada a
interconexdo entre os participantes e seu entorno. Tem como objetivo
apresentar conquistas, colheitas, producdes artisticas para a comunidade ao redor, compartilhando
registros e criando uma grande teia de relagdes. Dependendo do envolvimento, pode se tornar uma
rede de troca entre as criangas e jovens, abracando a sustentabilidade como uma pratica
comunitaria. A irradiacdo reforca também um estimulo ao compromisso com o legado do processo
desenvolvido pelos(as) estudantes, fazendo correlagdes com a sua jornada individual: como
pretende/deseja realizar a sua caminhada na vida pessoal, social e comunitéria, apds a Jornada de

Aprendizagem proposta pelo projeto.

Para apoiar a execugdo das Jornadas de Aprendizagem, facilitadores(as) e educomunicadores(as)
receberdao um conjunto de materiais didaticos e assessorias com detalhamento e orientagdes para a
realizagdo das praticas especificas para o EF e para o EM, além de materiais de apoio, para realizagao
de atividades externas e o Dia de Campo, videos tutoriais das praticas no Portal Coopera Cerrado,
quando necessario, e outras publicagdes do projeto. As atividades nas escolas deverao contar com o
apoio local de um(a) professor(a), gestor(a) ou outro(a) profissional diretamente vinculado e

indicado(a) pela escola.

Jogo Coopera Cerrado

Como mencionado no item 9 deste TdR, todas as escolas que aderirem a Jornada de Aprendizagem
completa (6 etapas pedagdgicas ao longo do ano de 2022) poderdo participar do Jogo Coopera
Cerrado e concorrer ao Prémio Escolar Coopera Cerrado. Serdo premiadas as escolas que realizarem
a Jornada de Aprendizagem completa e realizarem missdes e desafios propostos. A Figura 4 abaixo

apresenta, de forma esquematica, as etapas e a dinamica do Jogo Coopera Cerrado.
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Figura 4. Etapas do Jogo Coopera Cerrado

O Jogo contemplard as 13 microrregies do PRS - Cerrado, com times por escola. Escolas que
possuam ambas as etapas de ensino EF e EM, poderdo participar com um time uUnico do Jogo
Coopera Cerrado, mas os(as) estudantes realizardo Jornadas de Aprendizagem especificas para cada
etapa de ensino. Nesse caso, criancas do EF e jovens do EM da mesma escola/time poderdo realizar

juntos as missodes e desafios propostos, conforme a pratica pedagdgica sugerir.

Cada time escolhera um nome inspirado em elementos do Cerrado, a ser validado pela Comissdo do
Jogo Coopera Cerrado, de modo a evitar duplicidade de nomes. Terdo maior pontuacdo as escolas
que desenvolverem mais a¢des do Coopera Cerrado e as que mais conseguirem trabalhar de forma

cooperativa, dentro da escola e em parceria com outras escolas da regido.

A mecanica do Jogo consiste em:

e Formacao de times, sendo cada escola um time;

e O tabuleiro do Jogo é o Cerrado, em que os(as) jogadores(as) realizam as atividades e
missdes do Jogo no territdrio, protagonizando mudangas locais e conhecendo mais sobre os
temas inspiradores do Jogo;

e O periodo de realizagdo é o ano letivo de 2022;

e As fases do Jogo serdo compostas pelas 6 etapas da Jornada de Aprendizagem, a execugao

das 4 missoes e 2 desafios, relacionados as tematicas do projeto.

As missOes sdo atividades curtas que estimulam o conhecimento da biodiversidade, de aspectos

culturais ou da produgao rural da comunidade. Ja os desafios sdo atividades mais elaboradas e que
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exigem maior preparacao. O objetivo é que a tarefa proposta pelo desafio possa gerar alguma
transformacdo na realidade local, seja dentro da escola ou na comunidade. A execugao dos desafios,
além de aumentar a pontuagdo da escola, funciona como uma alavanca de engajamento para

fortalecer e manter a participac¢do no jogo.

O placar do Jogo serd atualizado e divulgado no Portal Coopera Cerrado, uma pagina virtual
interativa, em formato de blog e férum, na qual serdo inseridos os relatos e as imagens! das
atividades em curso nas escolas, videos de desafios e missGes. O PRS - Cerrado dara o suporte ao
portal e os(as) educomunicadores(as) do projeto o alimentardo com as informagdes sobre a
preparagdo das atividades e principais resultados. Os(as) estudantes poderdo interagir, inserindo

comentarios, imagens, sugestdes etc.

Critérios de Pontuagdo e Premiac¢ao do Jogo Coopera Cerrado

A escola participante do Jogo Coopera Cerrado ganhard pontos cada vez que uma etapa, missdo e
desafio forem realizados pelo time, conforme a Tabela 7 abaixo. Caberd a(o) facilitador(a) e a(o)
educomunicador(a) do PRS - Cerrado atestar a realizacdo da atividade e apresentar um relato de
engajamento e cooperagdo entre os estudantes e demais participantes na execugdo das acles
propostas. As listas de presenga nas atividades e as fotos/videos serdo fontes de comprovacdo do
efetivo desenvolvimento das atividades. A pontuac¢do de cada escola serd divulgada publicamente no

Portal Coopera Cerrado para o acompanhamento da comunidade escolar.

Tabela 7. Pontuagdo por etapa do jogo Coopera Cerrado

Preparar o Solo 60
Missdo 1 20
Preparar As Sementes 60
Missdo 2 20
Semear 60

Manejar 60
Missdo 3 20
Colher 60
Missdo 4 20
Beneficiar / Irradiar 60

BONUS - Pontos para cada atividade realizada em
parceria com outra escola da mesma microrregido

BONUS - Pontos para cada atividade realizada em
parceria com outra escola de outra microrregiao

! Todos os critérios de uso de imagens serdo assegurados.
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Como se trata de um jogo cooperativo, é incentivado que as escolas interajam entre si para
realizacdo das atividades propostas. Todas as escolas podem ganhar uma premiacdo para realizagdo
de uma atividade comunitdria ou melhoria na escola, mediante elaboragdo de uma proposta a ser
aprovada pela equipe de coordenacdo do PRS - Cerrado. Todas as escolas que estiverem nos
patamares discriminados na Tabela 8, a seguir, ganhardao também certificado de participacdo e kits

do projeto para cada estudante participante.

Tabela 8. Sistema de Premia¢Go com trés patamares

Completou a jornada e realizou
. | 1 missa fio— Ki PRS - +
BASICO pelo men?s m.lssao (?u desafio RS 2.000,00 its do S Cerrado
pontuagdo maior ou igual a 380 Certificado
pontos.
Completou a jornada, realizou
TOP pelo meno~s 2 mi.ssﬁes ? 1 desafio RS 5.000,00 Kits do PR.S.- Cerrado +
— pontuag¢do maior ou igual a 450 Certificado
pontos.
Coplt o e i doprs - orado-
SUPER ontuacio maior ou ieual a 540 RS 8.000,00 Kits do PRS - Cerrado +
P ¢ g Certificado
pontos.
Escolas da categoria SUPER que Premiagdo da categoria
SUPER realizarem mais interagGes com RS 10.000,00 SUPER + Troféu e
SUSTENTAVEL outra(s) escola(s) ou escola de adicionais participacdo no evento
maior pontuag¢do no seu estado. Coopera Cerrado

Os patamares de premiacdo sdo: BASICO, com o valor de RS 2.000,00 (dois mil reais); TOP, com o
valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais); e SUPER, com o valor de RS 8.000,00 (oito mil reais). Além dos
prémios previstos, as escolas premiadas na categoria SUPER (ou de maior pontuagdo no estado), que
tenham realizado intera¢bes com outras escolas, poderdo ganhar um valor adicional de RS 10.000,00
(dez mil reais), classificando-se na categoria SUPER SUSTENTAVEL, sendo premiada 1 escola por
estado. Deste modo, a premia¢do maxima é de RS 18.000,00 para a escola. As escolas classificadas
na categoria SUPER SUSTENTAVEL ganhardo ainda troféus e poderdo participar do Encontro Coopera
Cerrado. Em caso de empate nesta categoria, caberd ao Comité Gestor do Jogo Coopera Cerrado
(CGJ) definir os critérios de desempate, priorizando as escolas que realizarem maior integracdo das

atividades desenvolvidas no projeto com o contetudo programatico.
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Vale ressaltar que todos os recursos financeiros previstos serdo para financiar projetos elaborados
pela escola para melhorias nas instalacbes e/ou para promogdo de atividades comunitérias e
socioambientais. As escolas vencedoras deverdo elaborar uma proposta simplificada, com a
descricdo dos materiais requeridos que serdao adquiridos pelo PRS - Cerrado e repassados a escola
para que esta execute as melhorias ou eventos. As aquisicdes serdo exclusivamente realizadas pelo
IABS, de acordo com o seu Regulamento de Compras e Contratacdes?, respeitando todas as normas e

exigéncias administrativas de aquisi¢cdes do projeto.

As escolas premiadas no patamar SUPER SUSTENTAVEL poderdo participar com 2 representantes (1
professor(a) e 1 estudante) no Encontro do Coopera Cerrado, um momento de celebracdo e
reconhecimento do mérito dos(as) participantes do Jogo. O encontro ocorrerd em Brasilia, com
previsdo para dezembro de 2022. Os(As) participantes convidados(as) terdo as despesas de estadia,

transporte e alimentacdo pagos pelo PRS - Cerrado.

2 Disponivel em: https://iabs.org.br/janela-do-conhecimento/transparencia-2/
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Anexo lll — Localizagdo das escolas de cada lote

Termo de Referéncia — IABS PRS-CAP-025
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Minas Gerais

Minas Gerais |
Edital de popularizacéo escolas ' e
de ensino fundamental e médio ' Ty
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Mato Grosso do Sul
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