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Termo de Referência – IABS PRS-CAM-053 

 Contratação de Serviços Técnicos Especializados 

Pareceristas técnicos(as) para avaliar as ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) em 
Unidades Multiplicadoras (UMs) do Projeto Rural Sustentável - Cerrado 

Pré-qualificação para formação de cadastro de reserva 

DADOS DO PROJETO 

Nome do Projeto: Agricultura de Baixo Carbono e Desmatamento Evitado para Reduzir a Pobreza 
no Brasil Fase II - Desenvolvimento Rural Sustentável no Cerrado (PRS - Cerrado) 

Descrição Resumida do Projeto: Este projeto tem como principais objetivos mitigar as emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) e aumentar a renda de pequenos(as) e médios(as) 
produtores(as)no bioma Cerrado, por meio da promoção da adoção de tecnologias de baixa 
emissão de carbono. Visa ainda a implantação de atividades que melhorem o acesso dos(as) 
produtores(as) à assistência técnica e à capacitação, bem como apoio financeiro a organizações 
de produtores(as) para fortalecer a organização produtiva e a comercialização da produção rural. 
Além disso, contribui na melhora das capacidades dos(as) provedores(as) locais de assistência 
técnica (tanto instituições quanto profissionais individuais) para trabalharem com tecnologias de 
baixa emissão de carbono e com práticas integradas e sustentáveis de produção. 

Para alcançar esses objetivos, o projeto se concentra nas seguintes atividades principais: (i) 
capacitação de provedores(as) locais de assistência técnica na aplicação de tecnologias de baixa 
emissão de carbono; (ii) identificação e mobilização de produtores(as) para participarem como 
Unidades Demonstrativas (UDs) e Unidades Multiplicadoras (UMs) associadas ao projeto; (iii) 
assistência técnica, treinamento e ações de sensibilização a produtores(as) para promover a 
adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono e sistemas de produção sustentáveis; (iv) 
certificação e benefícios coletivos direcionados para fortalecer organizações de produtores(as) 
nas práticas produtivas e nas cadeias de valor da agropecuária de baixa emissão de carbono; e (v) 
ações de pesquisa em diversas áreas relacionadas aos objetivos do projeto. 

As atividades focam na implementação de sistemas integrados de lavoura-pecuária-floresta (ILPF) 
e na recuperação de pastagens degradadas (RPD), visando contribuir com o desenvolvimento 
rural sustentável no Cerrado, aumentando a eficiência do uso da terra, a produtividade e o 
incremento na geração de renda entre os(as) produtores(as), mitigando as emissões de GEE e 
reduzindo a pressão para desmatar a floresta nativa objetivando a produção agrícola. 

O projeto atua nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, em 
municípios que possuem um percentual significativo de pastagens degradadas, elevadas taxas de 
desmatamento e aptidão para introdução de sistemas integrados de produção. 

RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO 

Criado em 2003, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) é uma 
entidade sem fins lucrativos, certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), que congrega diversas ações, arranjos e experiências em busca do imperativo da 
sustentabilidade. Seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento sustentável, a redução das 
desigualdades, o combate às mudanças climáticas e a garantia do acesso a tais benefícios às 
gerações presentes e futuras (saiba mais em www.iabs.org.br).  

Desde 2006, vem atuando como facilitador na recepção e gestão de fundos de cooperação 
internacional, recebendo os recursos técnicos e financeiros, aplicando-os de acordo com as 
decisões de parceiros(as) e beneficiários(as) e prestando contas com os(as) envolvidos(as), 
concomitante à supervisão estratégica, técnica e administrativa de todo o processo. 

http://www.iabs.org.br/
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OBJETIVO(S) DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de serviços técnicos especializados de pareceristas técnicos(as) para avaliar 
documentos relativos às ações de assistência técnica e extensão rural (ATER) oferecidas nas 
propriedades selecionadas como Unidades Multiplicadoras (UMs) do projeto por profissionais de 
instituições de ATER. Essas ações junto aos(às) produtores(as) de UMs estão focadas na promoção 
da sustentabilidade das propriedades e na implantação de tecnologias de baixa emissão de 
carbono apoiadas pelo projeto. 

Este Termo de Referência está voltado para a pré-qualificação de pareceristas para documentos 
técnicos que serão recebidos sobre as ações de ATER nas UMs, formando um cadastro de reserva 
que poderá ser acionado a qualquer tempo para prosseguir com a contratação dos serviços 
dos(as) pareceristas, considerando o recebimento de novos documentos técnicos, dentro do 
prazo de vigência do projeto. Para cada UM do projeto, os documentos técnicos de 
acompanhamento da ATER a serem avaliados por pareceristas são: Plano de Adequação e 
Implantação, Relatório Parcial de Adequação e Implantação e Relatório Final de Adequação e 
Implantação. 

Inicialmente está previsto trabalhar com aproximadamente 4.000 UMs, tendo cada uma o 
correspondente conjunto de documentos técnicos de acompanhamento da ATER que deve passar 
por parecer externo (Plano, Relatório Parcial e Relatório Final). Cerca de 3.500 UMs já estão 
envolvidas no projeto e a assistência técnica irá começar em breve, enquanto as 500 UMs 
adicionais serão selecionadas em chamadas específicas. 

A contratação dos(as) pareceristas será realizada por lotes diferenciados para cada tipo de 
documento técnico, estando cada lote constituído por 40 Planos ou 40 Relatórios Parciais ou 40 
Relatórios Finais. Excepcionalmente, poderão ser constituídos lotes de maior ou de menor 
tamanho, de forma a completar o total de documentos técnicos recebidos. Nesses casos, o valor 
da contratação será ajustado de forma proporcional ao previsto neste Termo de Referência. 
Faculta à coordenação do projeto a contratação do(a) parecerista para um ou mais lotes 
simultâneos. 

JUSTIFICATIVA E ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 

O PRS - Cerrado apoia pequenos(as) e médios(as) produtores(as) – selecionados(as) por meio de 
chamadas públicas ou direcionadas – através do fornecimento de assistência técnica de forma 
gratuita, com objetivo de auxiliar os(as) produtores(as) rurais a obterem melhores resultados 
técnicos e econômicos na sua atividade produtiva, priorizando a gestão da propriedade de forma 
eficiente e sustentável. O envolvimento desses(as) produtores(as) e de suas propriedades se dá 
na forma de Unidades Demonstrativas (UDs) ou de Unidades Multiplicadoras (UMs).  

As UDs são áreas de referência de produção agropecuária onde já estão estabelecidos sistemas 
ILPF e/ou a RPD e que servem para impulsionar a implementação de tecnologias sustentáveis e a 
disseminação de informação entre o público beneficiário do projeto. As Unidades Multiplicadoras 
(UMs) são propriedades rurais onde serão implantadas uma ou mais tecnologias de baixa emissão 
de carbono apoiadas pelo projeto. Estas UMs, por sua vez, estão vinculadas a Organizações 
Socioprodutivas (OSPs) previamente selecionadas pelo projeto 

O projeto possui em seu planejamento a participação de pareceristas técnicos(as) na avaliação 
das ações de ATER dessas UDs e UMs, sendo este Termo de Referência correspondente às ações 
com UMs. O projeto fornece às UMs assistência técnica com foco em sustentabilidade da 
propriedade e implantação de tecnologias de baixa emissão de carbono. O(a) parecerista avaliará 
e fará recomendações a respeito dos documentos técnicos elaborados por Agentes de Assistência 
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Técnica e Extensão Rural (ATECs) para cada UM, a partir dos diagnósticos realizados nas 
propriedades rurais. 

O custeio se dará por meio do Convênio BID-IABS ATN/LC-1708-BR – “Projeto Agricultura de Baixo 
Carbono e Desmatamento Evitado para Reduzir a Pobreza no Brasil Fase II - Desenvolvimento 
Rural Sustentável no Cerrado”, Componente 2 - Adoção de Tecnologias de Baixo Carbono e 
outras Práticas Sustentáveis, compreendendo as seguintes atividades: 

Frente 2. Campo 

Subfrente 2.5 - Assistência técnica e gestão da propriedade rural para as UDs e UMs selecionadas 

Atividade 2.5.8 - Execução, monitoramento e fiscalização das ações de assistência técnica e de 
gestão da propriedade rural para UDs e UMs do projeto 

Subatividade 2.5.8.B - Avaliação técnica especializada das propostas dos planos de 
implantação e de assistência técnica para as UMs 

Ressalta-se que este processo de pré-qualificação não configura em vínculo ou compromisso para 
a realização dos serviços futuros, visto que a convocação para contratações dependerá da 
formação e/ou experiências de cada profissional pré-qualificado(a) em relação às necessidades 
do processo. 

ATIVIDADES 

Todas as atividades realizadas devem estar alinhadas ao plano de trabalho da equipe de 
coordenação do IABS e serem realizadas de acordo com as diretrizes do projeto, dentre elas estão: 

1. Participar, presencial ou virtualmente, das reuniões de alinhamento, treinamento e outras 
ações que se fizerem necessárias com as diferentes frentes de trabalho do projeto, de acordo 
com as orientações da equipe de coordenação imediata; 

2. Apresentar relatórios e resumos periódicos relacionados às ações desenvolvidas sempre que 
solicitado; 

3. Realizar análise de documentos técnicos relativos às ações de ATER nas UMs, levando em 
conta as informações contidas nos diagnósticos dessas propriedades e emitindo os 
correspondentes pareceres; 

4. Entregar os produtos (pareceres) dentro dos prazos estabelecidos pela coordenação direta; 

5. Trabalhar em prol das metas estabelecidas pelo(a) coordenador(a) designado(a) ao 
gerenciamento e acompanhamento das atividades de pareceristas; 

6. Apoiar e desenvolver, sempre que solicitado, atividades paralelas relativas à avaliação dos 
documentos técnicos de ATER das UMs em que estiverem envolvidos(as). 

As avaliações e os pareceres técnicos serão realizados de forma remota através do portal do 
projeto. Os(as) pareceristas receberão treinamento para acessar o portal e emitir os pareceres, 
sendo a participação neste treinamento de caráter obrigatório.  

Os(as) pareceristas deverão seguir as recomendações e os critérios de avaliação definidos 
pelos(as) gerentes e/ou coordenadores(as) do IABS responsáveis por cada atividade. 

PRODUTOS E PAGAMENTO 

Os produtos e pagamentos indicados a seguir são referentes à emissão de todos os pareceres 
previstos no lote da contratação (40 Planos ou 40 Relatórios Parciais ou 40 Relatórios Finais, 

salvo exceção prevista no item “Objetivos da contratação”) 
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Tipo de lote Descrição Valor do lote 
Data prevista de 

entrega até 

Plano de 
Adequação e 
Implantação 

Produto único: relatório contendo o 
resultado de todos os pareceres 
técnicos realizados sobre os 40 Planos 
de Adequação e Implantação, 
incluindo a submissão de cada parecer 
no portal do projeto. 

R$ 1.800,00 
(mil e oitocentos 

reais) 

7 (sete) dias após 
o recebimento do 

último Plano 
pelo(a) 

parecerista 

Relatório 
Parcial de 

Adequação e 
Implantação 

Produto único: relatório contendo o 
resultado de todos os pareceres 
técnicos realizados sobre os 40 
Relatórios Parciais, incluindo a 
submissão de cada parecer no portal 
do projeto. 

R$ 1.200,00 
(mil e duzentos 

reais) 

7 (sete) dias após 
o recebimento do 
último Relatório 
Parcial pelo(a) 

parecerista 

Relatório 
Final de 

Adequação e 
Implantação 

Produto único: relatório contendo o 
resultado de todos os pareceres 
técnicos realizados sobre os 40 
Relatórios Finais, incluindo a 
submissão de cada parecer no portal 
do projeto. 

R$ 1.350,00 
(mil trezentos e 
cinquenta reais)  

7 (sete) dias após 
o recebimento do 
último Relatório 

Final pelo(a) 
parecerista 

O valor do lote será pago mediante entrega e aprovação do produto acima descrito. 

RESPONSABILIDADES 

 Agir em relação a qualquer assunto referente a esse serviço como assessor fiel do IABS e 
resguardar os legítimos interesses deste e os termos de confidencialidade acordados em 
quaisquer contatos com terceiros. 

 Manter canais de comunicação com o IABS, com vistas a viabilizar uma perfeita execução dos 
serviços contratados, dando preferência ao meio de comunicação eletrônico (e-mail), 
podendo, entretanto, se utilizar de outros meios desde que adequados aos objetivos 
contratados. 

 Tomar conhecimento e respeitar as regras do IABS relativas aos procedimentos 
administrativos e financeiros cabíveis para a plena execução das atividades do projeto. 

 Tomar conhecimento e seguir as orientações do IABS relativas aos procedimentos de 
arquivamento e gestão de informações, documentos, mídias e outros relacionados com as 
atividades do projeto. 

 Informar ao IABS quaisquer problemas que possam acontecer, administrativa ou 
financeiramente, que o(a) contratado(a) não consiga resolver. Assistir e intermediar toda e 
qualquer solicitação da equipe do projeto no âmbito técnico, administrativo ou financeiro. 

 Participar de reuniões, de acordo com as demandas do projeto, com a equipe de coordenação 
do IABS para apresentação das atividades desenvolvidas e ações previstas; e prestação de 
contas visando a apreciação quanto ao cumprimento de suas metas. 

 Responsabilizar-se pelo conteúdo final dos serviços e sua qualidade técnica. 

 Conservar os documentos e registros relacionados com as atividades contratadas por um 
período de 3 (três) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato. 
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PRÉ-REQUISITOS 

Formação superior nas áreas das Ciências Agrárias, Engenharias e/ou Ciências da Natureza. 

Possuir pós-graduação em nível de Mestrado nas áreas mencionadas acima e/ou, no mínimo, 3 
(três) anos de experiência profissional em projetos de desenvolvimento rural, preferencialmente 
nas tecnologias de baixa emissão de carbono promovidas pelo projeto (modalidades de ILPF e 
RPD), ou em projetos pertinentes às temáticas de atuação do projeto: gestão de propriedades 
rurais, produção rural sustentável, melhoria de processos produtivos. 

Será valorizada a participação em iniciativas de desenvolvimento rural sustentável voltadas para 
pequenos(as) e médios(as) produtores(as) rurais, de preferência na área de atuação do projeto. 

Possuir habilidade para trabalhar com sistemas online. Ter capacidade de redigir textos com 
impessoalidade, clareza e concisão. Ter disponibilidade para execução das atividades do projeto, 
com boa organização e facilidade de diálogos interpessoais. 

A contratação será realizada por meio de pessoa jurídica. 

INSUMOS DISPONIBILIZADOS 

- Apoio técnico-metodológico e orientação da equipe do IABS e seus parceiros para organização 
das diversas ações executivas do projeto. 
- Espaço físico e condições para o desenvolvimento do trabalho na sede do IABS em Brasília/DF, 
caso seja necessário. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Todos os relatórios, estudos, planos, desenhos, alteração de código-fonte, senhas, informações 
digitais, dados técnicos, especificações, resultados, material de comunicação e quaisquer outros 
materiais preparados ou trabalhados exclusivamente para o IABS, nos termos do contrato, são de 
propriedade do IABS e do BID no âmbito do acordo do projeto. O IABS e o BID têm direitos e 
interesses exclusivos sobre todos esses materiais, incluindo o direito de divulgação, reprodução e 
publicação. Todo material será considerado informação confidencial do IABS, nos termos do 
Artigo 42 da Lei 9.609/1998.  

O material gerado e/ou utilizado, incluindo apresentações, vídeos e impressos, deverá seguir as 
orientações do Manual de Identidade Visual do projeto. 

Este Termo de Referência poderá ser modificado e ou desmembrado conforme demanda de 
execução do projeto. 

Regras de aprovação do(s) produto(s): O IABS terá um prazo de 10 (dez) dias úteis para avaliar 
os produtos, contados da data do respectivo recebimento. 

Supervisão: Os trabalhos serão supervisionados diretamente pela Coordenação de Campo do 
projeto. 

Período de Vigência do contrato:  
Contratação realizada por demanda, começando 15 (quinze) dias 
antes do início das atividades de pareceres e finalizando 30 
(trinta) dias após o recebimento do último documento técnico 
pelo(a) parecerista. A vigência deste processo de pré-qualificação 
se estenderá até o prazo final do projeto. 

Data: 14 de julho de 2022 

 
 


