



Termo de Referência – IABS PRS-CAM-061

## Contratação de Serviços Técnicos Especializados

### Coordenador Estadual do Projeto Rural Sustentável – Cerrado de Mato Grosso

DADOS DO PROJETO
<p><b>Nome do Projeto:</b> Agricultura de Baixo Carbono e Desmatamento Evitado para Reduzir a Pobreza no Brasil Fase II - Desenvolvimento Rural Sustentável no Cerrado (PRS - Cerrado)</p>
<p><b>Descrição Resumida do Projeto:</b> Este projeto tem como principais objetivos mitigar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e aumentar a renda de pequenos(as) e médios(as) produtores(as) no bioma Cerrado, por meio da promoção da adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono. Visa ainda a implantação de atividades que melhorem o acesso dos(as) produtores(as) à assistência técnica e à capacitação, bem como apoio financeiro a organizações de produtores(as) para fortalecer a organização produtiva e a comercialização da produção rural. Além disso, contribui na melhora das capacidades dos(as) provedores(as) locais de assistência técnica (tanto instituições quanto profissionais individuais) para trabalharem com tecnologias de baixa emissão de carbono e com práticas integradas e sustentáveis de produção.</p> <p>Para alcançar esses objetivos, o Projeto se concentra nas seguintes atividades principais: (i) capacitação de provedores(as) locais de assistência técnica na aplicação de tecnologias de baixa emissão de carbono; (ii) identificação e mobilização de produtores(as) para participarem como Unidades Demonstrativas (UDs) e Unidades Multiplicadoras (UMs) associadas ao Projeto; (iii) assistência técnica, treinamento e ações de sensibilização a produtores(as) para promover a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono e sistemas de produção sustentáveis; (iv) certificação e benefícios coletivos direcionados para fortalecer organizações de produtores(as) nas práticas produtivas e nas cadeias de valor da agropecuária de baixa emissão de carbono; e (v) ações de pesquisa em diversas áreas relacionadas aos objetivos do Projeto.</p> <p>As atividades focam na implementação de sistemas integrados de lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e na recuperação de pastagens degradadas (RPD), visando contribuir com o desenvolvimento rural sustentável no Cerrado, aumentando a eficiência do uso da terra, a produtividade e o incremento na geração de renda entre os(as) produtores(as), mitigando as emissões de GEE e reduzindo a pressão para desmatar a floresta nativa objetivando a produção agrícola.</p> <p>O Projeto atua nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, em municípios que possuem um percentual significativo de pastagens degradadas, elevadas taxas de desmatamento e aptidão para introdução de sistemas integrados de produção.</p>
<p><b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO</b></p> <p>Criado em 2003, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) é uma entidade sem fins lucrativos, certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que congrega diversas ações, arranjos e experiências em busca do imperativo da sustentabilidade. Seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento sustentável, a redução das desigualdades, o combate às mudanças climáticas e a garantia do acesso a tais benefícios às gerações presentes e futuras (saiba mais em <a href="http://www.iabs.org.br">www.iabs.org.br</a>).</p> <p>Desde 2006, vem atuando como facilitador na recepção e gestão de fundos de cooperação internacional, recebendo os recursos técnicos e financeiros, aplicando-os de acordo com as decisões de parceiros(as) e beneficiários(as) e prestando contas com os(as) envolvidos(as), concomitante à supervisão estratégica, técnica e administrativa de todo o processo.</p>
<p><b>OBJETIVO(S) DA CONTRATAÇÃO</b></p>

Contratação de serviços técnicos especializados para coordenação, supervisão e acompanhamento local de todas as ações do projeto desenvolvida no estado Mato Grosso (as microrregiões e municípios do projeto no estado encontram-se descritos na tabela anexa), conforme Regulamento Operacional.

#### JUSTIFICATIVA E ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Visando a adequada implementação do projeto, é imprescindível realizar ações de articulação institucional, comunicação, divulgação, mobilização, organização, monitoramento e registro das atividades desenvolvidas nos estados e municípios de intervenção. Tais atividades incluem: identificação e seleção de Unidades Demonstrativas, promoção e apoio a Unidades Multiplicadores, fortalecimento de organizações socioprodutivas, realização de dias de campo, visitas técnicas, treinamentos e capacitações técnicas, apoio às atividades de monitoramento das pesquisas, eventos e reuniões executivas. Neste sentido, faz-se necessária a contratação de profissional especializado(a) para coordenar estas atividades no estado de Mato Grosso, incluindo a orientação da equipe de monitores(as) locais do estado. As microrregiões e municípios do projeto no estado de Mato Grosso encontram-se descritos na tabela anexa.

A execução do projeto é realizada, fundamentalmente, na área rural dos estados selecionados. Adicionalmente, ações formativas, de articulação institucional, divulgação e comunicação podem ocorrer na capital dos estados. Desta forma, o serviço cumpre um papel essencial na execução do projeto, pois, de forma descentralizada, vai ser fundamental para a articulação com instituições, técnicos(as) envolvidos(as), produtores(as) rurais e suas instituições, assim como outros atores locais. As ações serão desempenhadas em concordância com a coordenação do IABS e com os objetivos fins do projeto.

O custeio se dará por meio do Convênio BID-IABS ATN/LC-1708-BR – “Projeto Agricultura de Baixo Carbono e Desmatamento Evitado para Reduzir a Pobreza no Brasil Fase II - Desenvolvimento Rural Sustentável no Cerrado”, **Componente 2 - Adoção de Tecnologias de Baixo Carbono e outras Práticas Sustentáveis**, compreendendo as seguintes atividades:

#### **Frente 2. Campo**

##### *Subfrente 2.1 – Atividades Gerais*

Atividade 2.1.1.A – Coordenação, acompanhamento, monitoramento e registro de atividades de campo

#### ATIVIDADES

Todas as atividades realizadas estarão focadas no estado de Mato Grosso e deverão estar alinhadas ao plano de trabalho da equipe de coordenação do IABS e serem realizadas de acordo com as diretrizes do projeto, dentre elas estão:

1. Participar das reuniões de alinhamento com a equipe do projeto e treinamentos de equipe e outras que se fizerem necessárias, de acordo com as orientações da equipe de coordenação de campo do projeto;
2. Planejar, organizar, realizar a gerência executiva local e a sistematização das atividades do projeto desenvolvidas no estado;
3. Realizar ações de articulação institucional no estado;
4. Planejar, acompanhar e apoiar, sob orientação da coordenação de campo do projeto, as ações e atividades dos(as) monitores(as) de campo locais das microrregiões de seu estado;
5. Apoiar à coordenação de campo no desenvolvimento das atividades no estado, incluindo visitas técnicas, eventos nos estados e acompanhamento de ações de assistência técnica,

tendo em consideração o uso de metodologias participativas;

6. Apoiar à coordenação de campo na organização de reuniões, missões e outras atividades correlatas, incluindo as reuniões locais e estaduais de gestão do projeto;
7. Apoiar à coordenação de campo na elaboração de documentos técnicos e no fornecimento de informações ao IABS e ao BID quando necessário;
8. Prestar orientações técnicas acerca do projeto aos(as) produtores(as) e técnicos(as) beneficiários(as);
9. Coordenar a atuação dos(as) Monitores(as) Locais nas microrregiões do estado;
10. Cumprir as metas e acordos estabelecidos com a coordenação do projeto;
11. Coordenar a mobilização, divulgação e organização das ações do projeto realizadas no estado;
12. Realizar planejamento e elaborar como produtos dos serviços técnicos relatório mensal de atividades e ações desenvolvidas;
13. Sistematizar informações, registros e documentações do projeto no estado;
14. Assessorar e executar ações de comunicação, desenvolvendo conteúdo e gerando informações sobre o projeto e suas atividades para utilização da comunicação;
15. Gerar conteúdo audiovisual (fotos, vídeos e áudios) para acervo multimídia do projeto.

#### PRODUTOS E PAGAMENTO

Descrição	Proporção dos recursos	Mês
Plano de Trabalho com descrição da metodologia a ser utilizada, organização, sistematização de informações relevantes e cronograma de atividades.	1/5	1
Relatórios executivos mensais, contendo as atividades desenvolvidas no período, situação dos diferentes processos acompanhados e ações futuras. O último relatório deverá incluir uma descrição geral de todas as atividades realizadas.	1/5 cada produto	2 ao 5

#### TOTAL

R\$ 37.375,00 (trinta e sete mil e trezentos e setenta e cinco mil reais)

Obs.: 05 parcelas fixas mensais de R\$ 7.475,00, mediante entrega e aprovação de produtos

**Com possibilidade de extensão por até dois anos**

#### RESPONSABILIDADES

- Mapear, juntamente com os parceiros do Projeto e sob a orientação da equipe de coordenação do IABS, as fontes de informações relevantes, planejando e traçando estratégias para a execução de suas atividades.
- Agir em relação a qualquer assunto referente a esse serviço como assessor fiel do IABS e resguardar os legítimos interesses deste e os termos de confidencialidade acordados em quaisquer contatos com terceiros.
- Manter canais de comunicação com o IABS, com vistas a viabilizar uma perfeita execução dos serviços contratados, dando preferência ao meio de comunicação eletrônico (e-mail), podendo, entretanto, se utilizar de outros meios desde que adequados aos objetivos contratados.

- Propor alterações, adequações e correções ao material didático e técnico elaborado no âmbito do Projeto, com vistas a aperfeiçoá-los, levando em consideração as limitações metodológicas, temporais e financeiras para os respectivos ajustes.
- Tomar conhecimento e respeitar as regras do IABS relativas aos procedimentos administrativos e financeiros cabíveis para a plena execução do Projeto.
- Tomar conhecimento e seguir as orientações do IABS relativas aos procedimentos de arquivamento e gestão de informações, documentos, mídias e outros relacionados com as atividades do Projeto.
- Informar ao IABS quaisquer problemas que possam acontecer, administrativa ou financeiramente, que a contratada não consiga resolver. Assistir e intermediar toda e qualquer solicitação no âmbito administrativo ou financeiro com o IABS.
- Participar de reuniões, de acordo com as demandas do Projeto, com a equipe de coordenação do IABS para apresentação das atividades desenvolvidas e ações previstas; e prestação de contas visando a apreciação do comitê especializado quanto ao cumprimento de suas metas.
- Responsabilizar-se pelo conteúdo final dos serviços e sua qualidade técnica.
- Conservar os documentos e registros relacionados com as atividades contratadas por um período de 3 (três) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato.

#### PRÉ-REQUISITOS

Formação superior e experiência em projetos nas áreas das ciências agrárias, ambientais ou sociais. Ter disponibilidade para execução das atividades do projeto, boa organização, capacidade de mobilização e facilidade de diálogos interpessoais. Preferencialmente com experiência em desenvolvimento rural e nas tecnologias de baixa emissão de carbono em propriedades rurais.

Desejável, porém não obrigatório, pós-graduação nas áreas acima referenciadas e conhecimento da língua inglesa.

Residir em Cuiabá – MT, ou ter disponibilidade de mudança para o município.

Disponer da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Tipo B.

É necessário ter disponibilidade para viagens, que serão previamente acordadas conforme as demandas do projeto.

A contratação será realizada por meio de pessoa jurídica.

#### INSUMOS DISPONIBILIZADOS

- Espaço físico e condições para o desenvolvimento do trabalho na sede do IABS em Brasília/DF;
- Apoio técnico-metodológico e orientação da equipe do IABS e seus parceiros para organização das diversas ações executivas do projeto;
- Equipamentos e meios de apoio ao trabalho previamente estabelecidos com a equipe de coordenação do projeto;
- Despesas de deslocamento e logística para atividades do projeto realizadas fora da cidade sede, mediante prévia autorização da equipe de coordenação do IABS.

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Todos os relatórios, estudos, planos, desenhos, alteração de código-fonte, senhas, informações digitais, dados técnicos, especificações, resultados, material de comunicação e quaisquer outros materiais preparados ou trabalhados exclusivamente para o IABS, nos termos do contrato, são de



propriedade do IABS e do BID no âmbito do acordo do projeto. O IABS e o BID têm direitos e interesses exclusivos sobre todos esses materiais, incluindo o direito de divulgação, reprodução e publicação. Todo material será considerado informação confidencial do IABS, nos termos do Artigo 42 da Lei 9.609/1998.

O material gerado e/ou utilizado, incluindo apresentações, vídeos e impressos, deverá seguir as orientações do Manual de Identidade Visual do projeto.

**Este Termo de Referência poderá ser modificado e ou desmembrado conforme demanda de execução do projeto.**

**Regras de aprovação do(s) produto(s):** O IABS terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para avaliar os produtos, contados da data do respectivo recebimento.

**Supervisão:** Os trabalhos serão supervisionados diretamente pela Coordenação de Campo do projeto.

**Período de Vigência do contrato:**

Abril/2023 a Agosto/2023 (05 meses), **com possibilidade de extensão por até 2 anos**

**Data:** 24 de março de 2023