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Termo de Referéncia — IABS PRS Il CAP — 028

Contratagao de Servigos Técnicos Especializados para Coordenagao Executiva de
Capacitacao do Projeto Rural Sustentavel Fase Il - Amazonia

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto: Projeto Agricultura de Baixo Carbono e Desmatamento Evitado para a Reducao
da Pobreza no Brasil Fase Il — Fortalecimento das Cadeias de Valores Sustentaveis na Amazonia
(PRS-AMA).

DESCRICAO RESUMIDA DO PROJETO

O projeto PRS-AMA ¢ regido pela Cooperacdo Técnica nUmero BR-T1462 entre o Governo do Reino
Unido (financiador) e o Ministério da Agricultura e Pecuaria — MAPA (beneficidrio). O Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Convénio - ATN/LC 18953-BR, é o
responsdvel pela administracdo e gestao financeira dos recursos, sendo o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) o agente executor do projeto.

O projeto visa mitigar as emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEEs) no bioma Amazonia por meio da
promoc¢do do desenvolvimento de cadeias de valor sustentaveis. Algumas das ferramentas
utilizadas para tal fim sdo a assisténcia técnica e a aplicacdo de sistemas de gestdo e técnicas de
producao que preservem a floresta e os recursos naturais da Amazonia. Dessa forma, se agrega
valor econdémico a estes recursos. O projeto trabalha com organizagbes socioprodutivas
(associagdes, cooperativas, sindicatos, entre outras) de pequenos(as) produtores(as) rurais,
investindo em atividades que melhoram qualitativamente toda a cadeia produtiva.

Nesse sentido, o projeto se concentra em trés atividades principais: i. Desenvolvimento de negdcios
sustentdveis, por meio do fortalecimento das organizacdes socioprodutivas, capacitacdo de
produtores(as) e extrativistas, assisténcia técnica, ente outras acbes, visando a producdo
sustentavel e o encadeamento produtivo; ii. Desenvolvimento de mercados por meio da promogao
de incentivos para produtos sustentdveis da Amazbnia, incluindo também o fortalecimento do
acesso a esses mercados; iii. Geracdo e difusdo de conhecimento sobre cadeias produtivas
sustentdveis da Amazonia.

RESPONSAVEL PELA CONTRATACAO

Criado em 2003, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) é uma
associacdo privada sem fins lucrativos, registrada como Organizacdo da Sociedade Civil de Interesse
Publico (OSCIP). Seu objetivo é contribuir para o bem-estar social, o desenvolvimento sustentavel e
a reducdo das desigualdades em niveis local, regional, nacional e internacional. Desde 2006, vem
atuando como facilitador na recepcao e gestdo de fundos de cooperacdo internacional, recebendo
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recursos, aplicando-os de acordo com as decisdes dos parceiros e beneficidrios e prestando contas
aos mesmos. Igualmente, o Instituto exerce uma supervisao estratégica, técnica e administrativa de
todo o processo.

No ambito do projeto, o IABS é o érgao executor e responsavel pela sua execucao e administragdo
técnica, financeira e fiduciaria.

OBJETIVO(S) DA CONTRATAGAO

Contratacdo de servicos técnicos especializados para a Coordenacdo de Capacitacdo, com o objetivo
de planejar, executar e monitorar as atividades de sensibilizacdo, treinamento e capacitacdo do
publico-alvo do projeto, abrangendo diversas tematicas voltadas ao fortalecimento dos diferentes
elos da cadeia produtiva, conforme estabelecido no Regulamento Operacional do Projeto.

JUSTIFICATIVA E ENQUADRAMENTO DO SERVICO

O custeio se dard por meio da Cooperagdo Técnica Ndo-Reembolsavel BR-T1462— Projeto
Agricultura de Baixo Carbono e Desmatamento Evitado para a Redug¢do da Pobreza no Brasil Fase Il—-
Fortalecimento das Cadeias de Valores Sustentaveis na Amazénia BR-T1462 (PRS - Amazonia).

Componente 1 - Desenvolvimento de modelos de negdcios sustentaveis
Indicador 1.5 — 140 Dias de Campo Realizados (atividade 1.5.1.C)

Indicador 1.6 — 61 Oficinas de empoderamento social realizadas (atividades 1.6.1.C,
1.6.2.C)

Indicador 1.7 — 4.200 produtores(as) participando de sessdes de capacita¢ido; Indicador 1.8
— 288 ATECs participando de sessdes de capacitagao; Indicador 1.9 — 1.452 gestores
publicos, liderangas, pesquisadores participando em sessdes de capacitagao (atividades
1.7/1.8/1.9.3.A, 1.7/1.8/1.9.3.D, 1.7/1.8/1.9.3.FF 1.7/1.8/1.9.3.G, 1.7/1.8/1.9.4.A,
1.7/1.8/1.9.4.B, 1.7/1.8/19.4.C, 1.7/1.8/1.9.4.D, 1.7/1.8/1.9.6.A, 1.7/1.8/1.9.7.C,
1.7/1.8/1.9.7.F, 1.7/1.8/1.9.7.G)

Indicador 1.12 - 12 Workshops de disseminag¢ao dos incentivos financeiros e nao
financeiros realizados (atividades 1.12.1.A, 1.12.2.A)

Indicador 1.13 - 10 materiais técnicos e de comunicagao elaborados (atividades 1.13.1.D,
1.13.1.E, 1.13.1.F, 1.13.1.G, 1.13.1.H)

Indicador 1.14 - 28 videos técnicos e de comunicag¢do elaborados (atividade 1.14.1.B)

ATIVIDADES
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Todas as atividades a serem realizadas devem estar alinhadas ao plano de trabalho da equipe de

coordenac¢do do Projeto e serdo executadas de acordo com as diretrizes do projeto. Atividades

previstas:

Participar das reunides de alinhamento com as equipes do projeto e outras que se fizerem
necessarias, de acordo com as orientacdes da equipe de coordenacdo do projeto;

Planejar, organizar, realizar a geréncia executiva local e sistematizar, junto com a equipe de
campo, as atividades de capacitagdo do projeto desenvolvidas.

Realizar a¢des de articulacdo institucional nos estados do Para, Amazoénia e Rondonia.
Coordenar, acompanhar e apoiar as acdes e atividades dos gerentes das atividades formativas
da equipe de capacitacao.

Trabalhar em conjunto com a Coordenagao de Campo para desenvolver as atividades de
campo, incluindo visitas técnicas, eventos nos estados e acompanhamento das ac¢des de
assisténcia técnica, levando em consideragdo o uso de metodologias participativas.

Trabalhar em conjunto com a Coordenacdo de Campo na organizacao de reunides, missdes e
outras atividades relacionadas as acGes de capacitacdo, incluindo as reunides locais e estaduais
de gestao do projeto.

Cumprir as metas e acordos estabelecidos em conjunto a Coordenacao Geral do projeto.
Coordenar a mobilizacdo e a divulgacao das acdes de capacitagdo do projeto.

Trabalhar em conjunto com a Coordenacdo de Comunicacdo para as acées de comunicacao,
desenvolvimento de conteldo e geracao de informacdes sobre as atividades formativas do
projeto.

Trabalhar em conjunto com a Coordenac¢do de Comunicac¢do para a gera¢do de conteldo
audiovisual para acervo multimidia do projeto.

PRODUTOS E PAGAMENTO

.~ Proporg¢ao dos N

Descricao pors Més
recursos

Plano de Trabalho com a descricdo da metodologia a
ser utilizada para organizacdo e sistematizacdo de 1/3 1
informacgdes relevantes, e cronograma de atividades.
Relatérios executivos mensais, contendo as atividades
desenvolvidas no periodo, situacdo dos diferentes 1/3 2a3
processos acompanhados e ac¢bes futuras. O ultimo
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relatério devera incluir uma descrigcdo geral de todas as
atividades realizadas.

Valor total dos servicos: RS 22.080,00 (vinte e dois mil e oitenta reais) pagos em 1 parcela
proporcional no valor de RS 3.680 (trés mil e seiscentos e oitenta reais) 2 parcelas fixas de RS
9.200,00 (nove mil e duzentos reais), mediante entrega dos relatérios mensais (condicionados a
aprovacao da UGP).

RESPONSABILIDADES

Mapear, juntamente com os parceiros do Projeto e sob a orientacdo da equipe de coordenacao
do IABS, as fontes de informacdes relevantes, planejando e tracando estratégias para a
execucao de suas atividades.

Agir em relacdo a qualquer assunto referente a esse servico como assessor fiel do IABS e
resguardar os legitimos interesses deste e os termos de confidencialidade acordados em
quaisquer contatos com terceiros.

Manter canais de comunica¢cdo com o IABS, com vistas a viabilizar uma perfeita execucdo dos
servicos contratados, dando preferéncia ao meio de comunicacdo eletronico (e-mail), podendo,
entretanto, se utilizar de outros meios, desde que adequados aos objetivos contratados.

Tomar conhecimento e respeitar as regras do |IABS relativas aos procedimentos administrativos
e financeiros cabiveis para a plena execuc¢ao do Projeto.

Tomar conhecimento e seguir as orientacdes do IABS relativas aos procedimentos de
arquivamento e gestdo de informagdes, documentos, midias e outros relacionados com as
atividades do Projeto.

Informar ao |IABS quaisquer problemas que possam acontecer, administrativa ou
financeiramente, que a contratada ndo consiga resolver. Assistir e intermediar toda e qualquer
solicitacdo no ambito administrativo ou financeiro com o IABS.

Participar de reunides, de acordo com as demandas do Projeto, com a equipe de coordenagao
do IABS para apresentacdo das atividades desenvolvidas e a¢Ges previstas; e prestacdo de
contas visando a apreciacdo do comité especializado quanto ao cumprimento de suas metas.
Responsabilizar-se pelo conteudo final dos servicos e sua qualidade técnica.

Conservar os documentos e registros relacionados com as atividades contratadas por um
periodo de 3 (trés) anos apds a conclusdo do trabalho contemplado no respectivo contrato.

PRE-REQUISITOS

Experiéncia comprovada de no minimo 03 (trés) anos em projetos relacionados com ag¢des
formativas, de empoderamento social e agropecudria sustentavel. Experiéncia na coordenacao
de equipes e facilitacdo de grupos

Ter disponibilidade para execucdo das atividades do projeto, boa organizacao, capacidade de
mobilizagao e facilidade de didlogos interpessoais.
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e Desejavel, porém ndo obrigatério, pds-graduacdao nas dreas acima referenciadas e
conhecimento da lingua inglesa.

e Residir em Brasilia/DF e ter disponibilidade para viagens, que serdo previamente acordadas
conforme as demandas do projeto.

e A contratacdo serd realizada por meio de pessoa juridica.

OUTRAS INFORMAGOES

Todos os relatdrios, estudos, planos, desenhos, alteracdo de cédigo-fonte, senhas, informacgdes
digitais, dados técnicos, especificacdes, resultados, material de comunicacdo e quaisquer outros
materiais preparados ou trabalhados exclusivamente para o IABS, nos termos do contrato, sdo de
propriedade do IABS e do BID no ambito do acordo do projeto. O IABS e o BID tém direitos e
interesses exclusivos sobre todos esses materiais, incluindo o direito de divulgacao, reproducdo e
publicacdo. Todo material serd considerado informacdo confidencial do IABS, nos termos do Artigo
42 da Lei 9.609/1998.

O material gerado e/ou utilizado, incluindo apresentacdes, videos e impressos, devera seguir as
orienta¢des do Manual de Identidade Visual do projeto.

Regras de aprovacao do(s) produto(s): O IABS terd um prazo de 05 (cinco) dias Uteis para avaliar os
produtos, contados da data do respectivo recebimento.

Supervisao: Os trabalhos serdo supervisionados diretamente pela Coordenagao Geral do Projeto.

Periodo de vigéncia do contrato:

Maio/2025 a agosto/2025 (4 meses)

Data: 19 de maio de 2025
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